

Προϋπολογισμός Μελέτης

Ημερομηνία : 2/2/2022

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Κωδικοί Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Έκπτωση (%)	Δαπάνη	
										Μερική (€)	Ολική (€)
1	1. Εργασίες με τιμές μονάδος										
	1.1. ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ										
	1.1.1. Ασφαλτικά										
	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-4		001	ΟΔΟ 4120 100,00%	m2	13750	0,45 79,36 *	0,00%	6.187,50	128.299,26
	Ασφαλτικά- Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-6	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 05-03-11-04	002	ΟΔΟ 4421.B 100,00%	t	76	(78,80 2+0,5 58)	0,00%	6.031,36	
Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-8.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 05-03-11-04	003	ΟΔΟ 4521.B 100,00%	m2	14450	7,78 * (7,696 +0,08 4)	0,00%	112.421,00		
Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Ε-17.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 05-04-02-00	004	ΟΙΚ 7788 100,00%	m2	963	3,8	0,00%	3.659,40		
						Αθροισμα Εργασιών :				128.299,26	

Εργασίες Προϋπολογισμού	128.299,26
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%
Σύνολο :	23.093,87
Απρόβλεπτα (%)	15,00%
Σύνολο :	22.708,97
Ποσό για αναθεωρήσεις	3.300,00
Σύνολο :	177.402,10
Στρογγυλοποίηση	17,25
Σύνολο :	177.419,35
Φ.Π.Α. (%)	24,00%
Γενικό Σύνολο :	42.580,65
	220.000,00

ΑΡΤΑ / /2022
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΑΡΤΑ / /2022
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΜ

ΑΡΤΑ / /2022
Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΥΔ

Κοντοστεργίου Αγορίτσα
Πολιτικός Μηχανικός

Σακκάς Άγγελος
Πολιτικός Μηχανικός

Γρύλλια Σοφία
Πολιτικός Μηχανικός