

**Προϋπολογισμός Μελέτης**  
**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**

Είδη Εργασιών	Δαπάνη ( € )
<b>1. Έργο</b>	<b>236.312,94</b>
1.1. Ομάδα Α Χωματουργικά	4.740,57
1.2. Ομάδα Β Τεχνικά Έργα	122.158,72
1.3. Ομάδα Γ οδοστρώσεις	3.289,72
1.4. Ομάδα Δ Ασφαλτικά	94.820,68
1.5. Ομάδα Ε Σημανση Ασφαλεία	11.303,25

Εργασίες Προϋπολογισμού		<b>236.312,94</b>
Σύνολο :		
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	<b>18,00%</b>	<b>42.536,33</b>
Σύνολο :		<b>278.849,27</b>
Απρόβλεπτα (%)	<b>15,00%</b>	<b>41.827,39</b>
Σύνολο :		<b>320.676,66</b>
Ποσό για αναθεωρήσεις		<b>1.903,99</b>
Σύνολο :		<b>322.580,65</b>
Στρογγυλοποίηση Φ.Π.Α. (%)	<b>24,00%</b>	<b>77.419,35</b>
Γενικό Σύνολο :		<b>400.000,00</b>

Άρτα \_\_\_\_/\_\_\_\_/2022  
Ο Μελετητής

Άρτα \_\_\_\_/\_\_\_\_/2022  
Ο Προϊστάμενος  
τμήματος τεχνικών έργων  
και μελετών

Άρτα \_\_\_\_/\_\_\_\_/2022  
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΥΔ ΑΡΤΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Άγγελος Σακκάς  
Πολιτικός Μηχανικός

ΣΟΦΙΑ ΓΡΥΛΛΙΑ  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.