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ΑΡΤΑΙΩΝ ΛΙΜΙΝΗΣ ΚΑΜΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ 
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Άρτα τ.κ. 47100  

Θέση: ΤΚ Αρταίων  Λιμίνης Καμπής 
 Δήμου  Αρταίων 

 
Προϋπολογισμός Μελέτης  

 
  

 

Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιμ.  

Άρθρο 
Αναθεώρησης  

Μον
άδα  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

 1. Εργο           

 
1.1. Ομαδα Α 
Χωματουργικά  

         

1  
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος 
γαιώδες -ημιβραχώδες.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Α-2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

02-02-01-00 
001  

ΟΔΟ 1123.Α 
100,00% 

m3  45  
1,5 * 

(0,7+0,8
) 

67,50   

2  
Προμήθεια κοκκώδους υλικού 
μεγέθους κόκκων έως 200 mm.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Α-19  

 002  
ΟΔΟ 3121.Β 

100,00% 
m3  39  

9 * 
(8,2+0,8

) 
351,00   

3  
Καθαίρεση οπλισμένων 
σκυροδεμάτων.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Α-12  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

15-02-01-01 
003  

ΟΙΚ 2227 
100,00% 

m3  50  
27,3 * 

(26,5+0,
8) 

1.365,00   

4  Κατασκευή επιχωμάτων.   
ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Α-20  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

02-07-01-00 
004  

ΟΔΟ 1530 
100,00% 

m3  522  1,05  548,10   

5  
Προμήθεια δανείων. Συνήθη 
δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 
έως Ε3.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Α-18.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

02-06-00-00 
005  

ΟΔΟ 1510 
100,00% 

m3  113  
1,85 * 

(1,05+0,
8) 

209,05   

6  
Προμήθεια δανείων. Δάνεια 
θραυστών επίλεκτων υλικών 
δανειοθαλάμων Κατηγορίας Ε4  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Α-18.2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

02-06-00-00 
006  

ΟΔΟ 1510 
100,00% 

m3  370  
2,4 * 

(1,6+0,8
) 

888,00   

7  

Χωματουργικές εργασίες 
κτιριακών έργων. Eκσκαφή 
θεμελίων και τάφρων χωρίς τη 
χρήση μηχανικών μέσων σε 
εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
20.4.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

02-04-00-00 
007  

ΟΙΚ 2122 
100,00% 

m3  0,3  
21,05 * 
(20,25+

0,8) 
6,32   

8  

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων 
και στρώσεων οδοστρωσίας 
σταθεροποιημένων με τσιμέντο 
εντός του ορίου των γενικών 
εκσκαφών.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Α-2.1  

 008  
ΟΔΟ 1123.Α 

100,00% 
m3  544  

2,4 * 
(1,6+0,8

) 
1.305,60   

     Αθροισμα Εργασιών :    4.740,57  4.740,57  

 
1.2. Ομαδα Β Τεχνικα 
Έργα  

         

9  
Xαλύβδινος οπλισμός 
σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο 
δομικό πλέγμα B500C.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-30.3  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

01-02-01-00 
009  

ΥΔΡ 7018 
100,00% 

Kg  3325  1,15  3.823,75   

10  

Κατασκευές από σκυρόδεμα. 
Kατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20. Κατασκευή 
ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, 
στρώσεων προστασίας 
στεγάνωσης γεφυρών κλπ με 
σκυρόδεμα C16/20.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-
29.3.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

01-01-01-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-02-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-03-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-04-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-05-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-07-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-03-00-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-04-00-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-05-00-00 

010  
ΟΔΟ 2532 
100,00% 

m3  313  94,2  29.484,60   

Σε μεταφορά: 33.308,35 4.740,57 
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Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιμ.  

Άρθρο 
Αναθεώρησης  

Μον
άδα  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από μεταφορά: 33.308,35 4.740,57 

11  

Κατασκευές από σκυρόδεμα. 
Κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C20/25 και C25/30. 
Κατασκευή πλακών πλήρων και 
ολόσωμων μεσοβάθρων από 
σκυρόδεμα C25/30.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-
29.4.24  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

01-01-07-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-03-00-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-04-00-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-05-00-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-01-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-02-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-03-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-04-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-05-00 

011  
ΟΔΟ 2551 
100,00% 

m3  130  138  17.940,00   

12  
Xαλύβδινος οπλισμός 
σκυροδεμάτων. Χάλυβας 
οπλισμού σκυροδέματος B500C.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-30.2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

01-02-01-00 
012  

ΟΔΟ 2612 
100,00% 

Kg  10005  1,15  11.505,75   

13  
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών 
έργων και τάφρων πλάτους έως 
5,0 m.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

02-04-00-00 
013  

ΟΔΟ 2151 
100,00% 

m3  305  
4,8 * 

(4+0,8) 
1.464,00   

14  

Κατασκευές από σκυρόδεμα. 
Κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C12/15. 
Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα 
αγωγών, εξομαλυντικές 
στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα 
C12/15.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-
29.2.2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

01-01-01-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-02-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-03-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-04-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-05-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-07-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-03-00-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-04-00-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-05-00-00 

014  
ΟΔΟ 2531 
100,00% 

m3  13  89,8  1.167,40   

15  

Κατασκευές από σκυρόδεμα. 
Kατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20. 
Μικροκατασκευές (φρεάτια, 
ορθογωνικές τάφροι κλπ) με 
σκυρόδεμα C16/20.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-
29.3.4  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

01-01-01-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-02-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-03-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-04-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-05-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-07-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-03-00-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-04-00-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-05-00-00 

015  
ΟΔΟ 2532 
100,00% 

m3  4  126  504,00   

16  

Κατασκευές από σκυρόδεμα. 
Κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C20/25 και C25/30. 
Κατασκευή βάθρων, πλακών 
πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων 
κλπ με σκυρόδεμα C20/25.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-
29.4.5  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

01-01-07-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-03-00-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-04-00-00 

016  
ΟΔΟ 2551 
100,00% 

m3  160  133  21.280,00   
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ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

01-05-00-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-01-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-02-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-03-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-04-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-05-00 

17  
Διαμόρφωση επιφανειών 
σκυροδέματος τύπου Γ.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-32  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

01-05-00-00 
017  

ΥΔΡ 6403 
100,00% 

m2  400  6,3  2.520,00   

Σε μεταφορά: 89.689,50 4.740,57 
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Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιμ.  

Άρθρο 
Αναθεώρησης  

Μον
άδα  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από μεταφορά: 89.689,50 4.740,57 

18  

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων 
αρδευτικών ή αποστραγγιστικών 
δικτύων  σε εδάφη γαιώδη - 
ημιβραχώδη. Με την φόρτωση 
των προϊόντων επί αυτοκινήτου 
και την μεταφορά στον χώρο 
απόθεσης ή απόρριψης σε 
οποιαδήποτε απόσταση  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
3.1.2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

08-01-01-00 
018  

ΥΔΡ 6054 
100,00% 

m3  90  
1,62 * 

(0,82+0,
8) 

145,80   

19  

Εξυγιαντικές στρώσεις με 
αμμοχαλικώδη υλικά. 
Εξυγιαντικές στρώσεις με 
θραυστά υλικά λατομείου  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
5.9.2  

 019  
ΥΔΡ 6067 
100,00% 

m3  71  
11,1 * 

(10,3+0,
8) 

788,10   

20  

Παραγωγή, μεταφορά, 
διάστρωση, συμπύκνωση και 
συντήρηση σκυροδέματος. Για 
κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C12/15  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
9.10.3  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

01-01-01-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-02-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-03-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-04-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-05-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-07-00 

020  
ΥΔΡ 6326 
100,00% 

m3  14  77  1.078,00   

21  

Παραγωγή, μεταφορά, 
διάστρωση, συμπύκνωση και 
συντήρηση σκυροδέματος. Για 
κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C25/30  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
9.10.6  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

01-01-01-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-02-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-03-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-04-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-05-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-07-00 

021  
ΥΔΡ 6329 
100,00% 

m3  105  93  9.765,00   

22  

Προμήθεια και τοποθέτηση 
σιδηρού οπλισμού 
σκυροδεμάτων υδραυλικών 
έργων   

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
9.26  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

01-02-01-00 
022  

ΥΔΡ 6311 
100,00% 

Kg  13000  0,98  12.740,00   

23  
Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι 
επιπέδων επιφανειών   

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
9.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

01-03-00-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-04-00-00 

023  
ΥΔΡ 6301 
100,00% 

m2  550  8,2  4.510,00   

24  

Προμήθεια και προσθήκη 
προσμίκτων και προσθέτων στο 
σκυρόδεμα. Στεγανοποιητικά 
μάζας σκυροδέματος 
(πρόσμικτα μείωσης 
υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 934-2  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
9.23.4  

 024  
ΥΔΡ 6320.1 

100,00% 
Kg  241  0,52  125,32   

25  

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. 
Για συνολικό πάχος επίχωσης 
έως 50 cm  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
5.5.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

08-01-03-02 
025  

ΥΔΡ 6068 
100,00% 

m3  30  
15,44 * 

(12,4+3,
04) 

463,20   

26  

Μεταλλικές εσχάρες 
υδροσυλλογής. Εσχάρες 
υδροσυλλογής, από ελατό 
χυτοσίδηρο.  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
11.2.4  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

08-07-01-04 
026  

ΥΔΡ 6752 
100,00% 

Kg  222  2,9  643,80   

27  

Μεταλλικές εσχάρες 
υδροσυλλογής. Εσχάρες 
υδροσυλλογής από φαιό 
χυτοσίδηρο.  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
11.2.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

08-07-01-01 
027  

ΥΔΡ 6752 
100,00% 

Kg  250  1,44  360,00   

Σε μεταφορά: 120.308,72 4.740,57 
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Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιμ.  

Άρθρο 
Αναθεώρησης  

Μον
άδα  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από μεταφορά: 120.308,72 4.740,57 

28  

Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων 
και ακαθάρτων από πλαστικούς 
σωλήνες δομημένου 
τοιχώματος, με λεία εσωτερική 
και αυλακωτή (corrugated) 
εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 13476-3. Τυποποίηση 
ονομαστικής διαμέτρου 
σωλήνων (DN) κατά την 
εσωτερική διάμετρο [DN/ID]. 
Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/ΙD 
300 mm  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
12.30.1.1  

 028  
ΥΔΡ 6711.4 

100,00% 
m  100  18,5  1.850,00   

     Αθροισμα Εργασιών :    122.158,72  122.158,72  

 1.3. Ομαδα Γ οδοστρωσιες           

29  
Υπόβαση οδοστρωσίας. 
Υπόβαση οδοστρωσίας 
μεταβλητού πάχους.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Γ-1.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

05-03-03-00 
029  

ΟΔΟ 3121.Β 
100,00% 

m3  218  
14,54 * 

(11,5+3,
04) 

3.169,72   

30  
Βάση οδοστρωσίας. Βάση 
πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Γ-2.2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

05-03-03-00 
030  

ΟΔΟ 3211.Β 
100,00% 

m2  80  
1,5 * 

(1,196+
0,304) 

120,00   

     Αθροισμα Εργασιών :    3.289,72  3.289,72  

 1.4. Ομαδα Δ Ασφαλτικα           

31  Ασφαλτική προεπάλειψη.   
ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Δ-3  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

05-03-11-01 
031  

ΟΔΟ 4110 
100,00% 

m2  80  1,2  96,00   

32  
Τομή οδοστρώματος με 
ασφαλτοκόπτη.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Δ-1  

 032  
ΟΙΚ 2269.A 

100,00% 
m  573  1  573,00   

33  
Ασφαλτική συγκολλητική 
επάλειψη.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Δ-4  

 033  
ΟΔΟ 4120 
100,00% 

m2  13700  0,45  6.165,00   

34  

Ασφαλτικές στρώσεις 
κυκλοφορίας. Ασφαλτική 
στρώση κυκλοφορίας 
συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m 
με χρήση κοινής ασφάλτου.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Δ-8.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

05-03-11-04 
034  

ΟΔΟ 4521.Β 
100,00% 

m2  8580  
7,81 * 

(7,696+
0,114) 

67.009,80   

35  
Ασφαλτικά- Ασφαλτικές 
στρώσεις μεταβλητού πάχους 
επιμετρούμενες κατά βάρος   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Δ-6  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

05-03-11-04 
035  

ΟΔΟ 4421.Β 
100,00% 

t  263  
79,76 * 
(78,803
+0,957) 

20.976,88   

     Αθροισμα Εργασιών :    94.820,68  94.820,68  

 
1.5. Ομαδα Ε Σημανση 
Ασφαλεια  

         

36  
Διαγράμμιση οδοστρώματος. 
Διαγράμμιση οδοστρώματος με 
ανακλαστική βαφή.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Ε-17.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

05-04-02-00 
036  

ΟΙΚ 7788 
100,00% 

m2  2100  3,8  7.980,00   

37  
Κιγκλιδώματα. Σιδηρά 
κιγκλιδώματα.  

ΝΕΤ Ν ΟΔΟ 
ΜΕ  004.2.1  

 037   Kg  435  3,9  1.696,50   

38  
Κιγκλιδώματα. Σιδηροσωλήνες 
κιγκλιδωμάτων.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Ε-4.1  

 038  
ΟΔΟ 2653 
100,00% 

m  135  12,05  1.626,75   

     Αθροισμα Εργασιών :    11.303,25  11.303,25  

Σε μεταφορά: 0,00 236.312,94 

 
  



 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ  Σελίδα 6 από 6 

 

 

Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιμ.  

Άρθρο 
Αναθεώρησης  

Μον
άδα  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από μεταφορά: 0,00 236.312,94 

           

 
Εργασίες Προυπολογισμού   236.312,94  

Σύνολο :    
Γ.Ε & Ο.Ε (%)  18,00%  42.536,33  

Σύνολο :   278.849,27  
Απρόβλεπτα (%)  15,00%  41.827,39  

Σύνολο :   320.676,66  
Ποσό για αναθεωρήσεις   1.903,99  

Σύνολο :   322.580,65  
Στρογγυλοποίηση    

Φ.Π.Α. (%)  24,00%  77.419,35  

Γενικό Σύνολο :   400.000,00  
 

Άρτα  ___/___/2022 
Ο Μελετητής  

 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

Άρτα  ___/___/2022 
              Ο Προϊστάμενος                  

  τμήματος τεχνικών έργων  
και μελετών 

 
 

Άγγελος Σακκάς 
Πολιτικός Μηχανικός 

Άρτα  ___/___/2022 
Η ΔΙΕΥΘΗΝΤΡΙΑ ΤΥΔ ΑΡΤΑΣ  

 
 
 

ΣΟΦΙΑ ΓΡΥΛΛΙΑ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 
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