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Προϋπολογισμός Μελέτης  

 
 

Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιμ.  

Άρθρο 
Αναθεώρησης  

Μον
άδα  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

 
1. Εργασιες με τιμή 
μοναδας  

         

 
1.1. Ομαδα Α 
Χωματουργικά  

         

1  
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος 
γαιώδες -ημιβραχώδες.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Α-2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

02-02-01-00 
001  

ΟΔΟ 1123.Α 
100,00% 

m3  382  
2,03 * 

(0,7+1,3
3) 

775,46   

2  

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων 
και στρώσεων οδοστρωσίας 
σταθεροποιημένων με τσιμέντο 
εντός του ορίου των γενικών 
εκσκαφών.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Α-2.1  

 002  
ΟΔΟ 1123.Α 

100,00% 
m3  76  

2,93 * 
(1,6+1,3

3) 
222,68   

3  

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος 
βραχώδες. Γενικές εκσκαφές σε 
έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση 
εκρηκτικών.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Α-3.3  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

02-02-01-00 
003  

ΟΔΟ 1133.Α 
100,00% 

m3  136  
9,53 * 

(8,2+1,3
3) 

1.296,08   

4  
Καθαίρεση οπλισμένων 
σκυροδεμάτων.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Α-12  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

15-02-01-01 
004  

ΟΙΚ 2227 
100,00% 

m3  18  
27,83 * 

(26,5+1,
33) 

500,94   

5  
Προμήθεια κοκκώδους υλικού 
μεγέθους κόκκων έως 200 mm.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Α-19  

 005  
ΟΔΟ 3121.Β 

100,00% 
m3  302  

11,05 * 
(8,2+2,8

5) 
3.337,10   

6  
Προμήθεια δανείων. Συνήθη 
δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 
έως Ε3.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Α-18.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

02-06-00-00 
006  

ΟΔΟ 1510 
100,00% 

m3  315  
3,9 * 

(1,05+2,
85) 

1.228,50   

7  Κατασκευή επιχωμάτων.   
ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Α-20  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

02-07-01-00 
007  

ΟΔΟ 1530 
100,00% 

m3  617  1,05  647,85   

8  
Επίστρωση αγροτικών οδών με 
αμμοχαλικώδη υλικά   

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
4.7  

 008  
ΥΔΡ 6251 75,00% 
ΥΔΡ 6253 25,00% 

m3  2  
9,05 * 

(6,2+2,8
5) 

18,10   

     Αθροισμα Εργασιών :    8.026,71  8.026,71  

 1.2. Ομαδα Β Τεχνικά έργα           

9  
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών 
έργων και τάφρων πλάτους έως 
5,0 m.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

02-04-00-00 
009  

ΟΔΟ 2151 
100,00% 

m3  899  
5,33 * 

(4+1,33) 
4.791,67   

10  

Κατασκευές από σκυρόδεμα. 
Κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C12/15. 
Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα 
αγωγών, εξομαλυντικές 
στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα 
C12/15.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-
29.2.2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

01-01-01-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-02-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-03-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-04-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-05-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-07-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-03-00-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-04-00-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-05-00-00 

010  
ΟΔΟ 2531 
100,00% 

m3  41  89,8  3.681,80   

Σε μεταφορά: 8.473,47 8.026,71 
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Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιμ.  

Άρθρο 
Αναθεώρησης  

Μον
άδα  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από μεταφορά: 8.473,47 8.026,71 

11  

Κατασκευές από σκυρόδεμα. 
Kατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20. 
Μικροκατασκευές (φρεάτια, 
ορθογωνικές τάφροι κλπ) με 
σκυρόδεμα C16/20.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-
29.3.4  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

01-01-01-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-02-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-03-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-04-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-05-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-07-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-03-00-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-04-00-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-05-00-00 

011  
ΟΔΟ 2532 
100,00% 

m3  115  126  14.490,00   

12  

Κατασκευές από σκυρόδεμα. 
Κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C20/25 και C25/30. 
Κατασκευή βάθρων, πλακών 
πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων 
κλπ με σκυρόδεμα C20/25.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-
29.4.5  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

01-01-07-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-03-00-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-04-00-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-05-00-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-01-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-02-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-03-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-04-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-05-00 

012  
ΟΔΟ 2551 
100,00% 

m3  226  133  30.058,00   

13  

Κατασκευές από σκυρόδεμα. 
Κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C20/25 και C25/30. 
Κατασκευή πλακών πλήρων και 
ολόσωμων μεσοβάθρων από 
σκυρόδεμα C25/30.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-
29.4.24  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

01-01-07-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-03-00-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-04-00-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-05-00-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-01-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-02-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-03-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-04-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-05-00 

013  
ΟΔΟ 2551 
100,00% 

m3  333  138  45.954,00   

14  
Xαλύβδινος οπλισμός 
σκυροδεμάτων. Χάλυβας 
οπλισμού σκυροδέματος B500C.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-30.2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

01-02-01-00 
014  

ΟΔΟ 2612 
100,00% 

Kg  5587  1,15  6.425,05   

15  
Xαλύβδινος οπλισμός 
σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο 
δομικό πλέγμα B500C.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-30.3  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

01-02-01-00 
015  

ΥΔΡ 7018 
100,00% 

Kg  1750  1,15  2.012,50   

16  

Κατασκευές από σκυρόδεμα. 
Kατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20. Κατασκευή 
ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, 
στρώσεων προστασίας 
στεγάνωσης γεφυρών κλπ με 
σκυρόδεμα C16/20.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-
29.3.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

01-01-01-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-02-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-03-00 

016  
ΟΔΟ 2532 
100,00% 

m3  35  94,2  3.297,00   
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ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

01-01-04-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-05-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-07-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-03-00-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-04-00-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-05-00-00 

17  
Διαμόρφωση επιφανειών 
σκυροδέματος τύπου Γ.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-32  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

01-05-00-00 
017  

ΥΔΡ 6403 
100,00% 

m2  18  6,3  113,40   

18  
Πρόχυτα κράσπεδα από 
σκυρόδεμα.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-51  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

05-02-01-00 
018  

ΟΔΟ 2921 
100,00% 

m  10  9,6  96,00   

Σε μεταφορά: 110.919,42 8.026,71 
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Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιμ.  

Άρθρο 
Αναθεώρησης  

Μον
άδα  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από μεταφορά: 110.919,42 8.026,71 

19  

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων 
αρδευτικών ή αποστραγγιστικών 
δικτύων  σε εδάφη γαιώδη - 
ημιβραχώδη. Με την φόρτωση 
των προϊόντων επί αυτοκινήτου 
και την μεταφορά στον χώρο 
απόθεσης ή απόρριψης σε 
οποιαδήποτε απόσταση  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
3.1.2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

08-01-01-00 
019  

ΥΔΡ 6054 
100,00% 

m3  493  
2,15 * 

(0,82+1,
33) 

1.059,95   

20  

Εξυγιαντικές στρώσεις με 
αμμοχαλικώδη υλικά. 
Εξυγιαντικές στρώσεις με 
θραυστά υλικά λατομείου  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
5.9.2  

 020  
ΥΔΡ 6067 
100,00% 

m3  250  
11,63 * 

(10,3+1,
33) 

2.907,50   

21  
Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι 
επιπέδων επιφανειών   

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
9.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

01-03-00-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-04-00-00 

021  
ΥΔΡ 6301 
100,00% 

m2  520  8,2  4.264,00   

22  

Παραγωγή, μεταφορά, 
διάστρωση, συμπύκνωση και 
συντήρηση σκυροδέματος. Για 
κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C8/10  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
9.10.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

01-01-01-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-02-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-03-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-04-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-05-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-07-00 

022  
ΥΔΡ 6323 
100,00% 

m3  39  67  2.613,00   

23  

Παραγωγή, μεταφορά, 
διάστρωση, συμπύκνωση και 
συντήρηση σκυροδέματος. Για 
κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C25/30  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
9.10.6  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

01-01-01-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-02-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-03-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-04-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-05-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-07-00 

023  
ΥΔΡ 6329 
100,00% 

m3  280  93  26.040,00   

24  

Προμήθεια και προσθήκη 
προσμίκτων και προσθέτων στο 
σκυρόδεμα. Στεγανοποιητικά 
μάζας σκυροδέματος 
(πρόσμικτα μείωσης 
υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 934-2  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
9.23.4  

 024  
ΥΔΡ 6320.1 

100,00% 
Kg  775  0,52  403,00   

25  

Προμήθεια και τοποθέτηση 
σιδηρού οπλισμού 
σκυροδεμάτων υδραυλικών 
έργων   

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
9.26  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

01-02-01-00 
025  

ΥΔΡ 6311 
100,00% 

Kg  16000  0,98  15.680,00   

26  
Καλύμματα φρεατίων. Καλύματα 
από ελατό χυτοσίδηρο (ductile 
iron)  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
11.1.2  

 026  
ΥΔΡ 6752 
100,00% 

Kg  420  2,9  1.218,00   

27  

Μεταλλικές εσχάρες 
υδροσυλλογής. Εσχάρες 
υδροσυλλογής, από ελατό 
χυτοσίδηρο.  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
11.2.4  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

08-07-01-04 
027  

ΥΔΡ 6752 
100,00% 

Kg  1200  2,9  3.480,00   

28  

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση 
εγκατάστασης, και τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων 
τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1916. Τσιμεντοσωλήνες 
αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 
120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. 
Ονομαστικής διαμέτρου D600 
mm  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
12.1.1.5  

 028  
ΥΔΡ 6551.5 

100,00% 
m  8  72  576,00   

Σε μεταφορά: 169.160,87 8.026,71 
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Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιμ.  

Άρθρο 
Αναθεώρησης  

Μον
άδα  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από μεταφορά: 169.160,87 8.026,71 

29  

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση 
εγκατάστασης, και τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων 
τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1916. Τσιμεντοσωλήνες 
αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 
120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. 
Ονομαστικής διαμέτρου D1000 
mm  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
12.1.1.7  

 029  
ΥΔΡ 6551.7 

100,00% 
m  6  144  864,00   

30  

Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων 
και ακαθάρτων από πλαστικούς 
σωλήνες δομημένου 
τοιχώματος, με λεία εσωτερική 
και αυλακωτή (corrugated) 
εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 13476-3. Τυποποίηση 
ονομαστικής διαμέτρου 
σωλήνων (DN) κατά την 
εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD]. 
Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/ΟD 
250 mm  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
12.30.2.2  

 030  
ΥΔΡ 6711.3 

100,00% 
m  30  9,3  279,00   

31  

Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων 
και ακαθάρτων από πλαστικούς 
σωλήνες δομημένου 
τοιχώματος, με λεία εσωτερική 
και αυλακωτή (corrugated) 
εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 13476-3. Τυποποίηση 
ονομαστικής διαμέτρου 
σωλήνων (DN) κατά την 
εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD]. 
Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/ΟD 
315 mm  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
12.30.2.3  

 031  
ΥΔΡ 6711.4 

100,00% 
m  95  14,4  1.368,00   

32  

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες. Με πλάτος 
πυθμένα έως 3,00 m, με την 
φόρτωση των προϊόντων 
εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την 
σταλία του αυτοκινήτου και την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση. Για βάθος ορύγματος 
έως 4,00 m  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
3.10.2.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

08-01-03-01 
032  

ΥΔΡ 6081.1 
100,00% 

m3  116  
8,83 * 

(7,5+1,3
3) 

1.024,28   

33  

Εντοπισμός και προσαρμογή 
φρεατίου δικλίδας 
(βανοφρεατίου) στην στάθμη του 
οδοστρώματος   

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
16.27  

 033  
ΟΙΚ 2226 
100,00% 

Τεμ.  2  103  206,00   

34  
Τοποθέτηση ή αντικατάσταση 
φρεατίου παροχής ύδρευσης   

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
16.11  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

08-06-08-03 
034  ΗΛΜ 4 100,00% Τεμ.  2  51,5  103,00   

35  

Κυγκλιδώμαρατα σιδηρά - 
Περιφράγματα. Σιδηρά 
κιγκλιδώματα από ράβδους 
συνήθων διατομών. Απλού 
σχεδίου από ευθύγραμμες 
ράβδους  

ΝΕΤ Ν ΟΙΚ 
Α  064.1.1.1  

 035   Kg  675  4,7  3.172,50   

36  
Κυβόλιθοι οποιουδήποτε 
σχήματος   

ΝΕΤ Ν ΟΔΟ 
Α  2922  

 036   m2  4  19  76,00   

37  

Διάφορες εργασίες. Κόψιμο - 
εκρίζωση  δένδρων. Εκρίζωση 
μεγάλων δένδρων περιμέτρου 
κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Ζ2.3  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

10-07-01-00 
037  

ΠΡΣ 5354 
100,00% 

Τεμ.  1  80  80,00   

     Αθροισμα Εργασιών :    176.333,65  176.333,65  

 1.3. Ομαδα Γ Οδοστρωσίες           

38  
Υπόβαση οδοστρωσίας. 
Υπόβαση οδοστρωσίας 
μεταβλητού πάχους.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Γ-1.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

05-03-03-00 
038  

ΟΔΟ 3121.Β 
100,00% 

m3  253  
14,35 * 

(11,5+2,
85) 

3.630,55   

39  
Βάση οδοστρωσίας. Βάση 
πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Γ-2.2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

05-03-03-00 
039  

ΟΔΟ 3211.Β 
100,00% 

m2  1313  
1,48 * 

(1,195+
0,285) 

1.943,24   

     Αθροισμα Εργασιών :    5.573,79  5.573,79  

Σε μεταφορά: 0,00 189.934,15 
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Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιμ.  

Άρθρο 
Αναθεώρησης  

Μον
άδα  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από μεταφορά: 0,00 189.934,15 

 1.4. Ομαδα Δ Ασφαλτικά           

40  
Τομή οδοστρώματος με 
ασφαλτοκόπτη.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Δ-1  

 040  
ΟΙΚ 2269.A 

100,00% 
m  647  1  647,00   

41  

Απόξεση ασφαλτικού 
οδοστρώματος (φρεζάρισμα). 
Απόξεση ασφαλτικού 
οδοστρώματος (φρεζάρισμα)  
σε βάθος έως 6 cm.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Δ-2.2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

05-03-14-00 
041  

ΟΔΟ 1132 
100,00% 

m2  750  1,45  1.087,50   

42  Ασφαλτική προεπάλειψη.   
ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Δ-3  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

05-03-11-01 
042  

ΟΔΟ 4110 
100,00% 

m2  1313  1,2  1.575,60   

43  
Ασφαλτική συγκολλητική 
επάλειψη.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Δ-4  

 043  
ΟΔΟ 4120 
100,00% 

m2  2180  0,45  981,00   

44  
Ασφαλτικά- Ασφαλτικές 
στρώσεις μεταβλητού πάχους 
επιμετρούμενες κατά βάρος   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Δ-6  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

05-03-11-04 
044  

ΟΔΟ 4421.Β 
100,00% 

t  51  
80 * 

(78,8+1,
2) 

4.080,00   

45  

Ασφαλτικές στρώσεις 
κυκλοφορίας. Ασφαλτική 
στρώση κυκλοφορίας 
συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m 
με χρήση κοινής ασφάλτου.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Δ-8.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

05-03-11-04 
045  

ΟΔΟ 4521.Β 
100,00% 

m2  2411  
7,84 * 

(7,698+
0,142) 

18.902,24   

     Αθροισμα Εργασιών :    27.273,34  27.273,34  

 
1.5. Ομάδα Ε 
Οδοφωτισμός  

         

46  

Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών 
- Φρεάτια έλξης και σύνδεσης 
υπογείων καλωδίων. Φρεάτιο 
έλξης καλωδίων 40x40 cm  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.10.85.1  

 046  
ΟΔΟ 2548 
100,00% 

Τεμ.  7  60  420,00   

47  

Φωτεινή σηματοδότηση - 
Εργασίες υποδομής φωτεινής 
σηματοδότησης - Σωλήνες 
προστασίας υπογείων καλωδίων 
φωτεινής σηματοδότησης από 
πολυαιθυλένιο (HDPE). Σωλήνες 
από πολυαιθυλένιο (HDPE) 
διαμέτρου DN 63 mm  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.20.40.11  

 047  ΗΛΜ 5 100,00% m  100  6,4  640,00   

48  

Συντήρηση εγκαταστάσεων 
φωτισμού - Αγωγοί γυμνοί 
χάλκινοι, πολύκλωνοι. διατομής 
25 mm².  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
62.10.48.3  

 048  ΗΛΜ 45 100,00% m  100  5,7  570,00   

49  
Δίχτυ επισήμανσης αγωγού 
ρεύματος   

ΑΤΕΚ  
Ν9305  

 049   m  100  2,61  261,00   

     Αθροισμα Εργασιών :    1.891,00  1.891,00  

 
1.6. Ομάδα ΣΤ Σημανση 
Ασφαλεια  

         

50  

Αποξήλωση μονόπλευρου 
χαλύβδινου στηθαίου 
ασφαλείας. Αποξήλωση 
χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας 
που τοποθετήθηκε με έμπηξη.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Ε-3.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

05-05-02-00 
050  

ΟΔΟ 2151 
100,00% 

m  300  2,5  750,00   

51  

Επανατοποθέτηση συστήματων 
αναχαίτισης οχημάτων (ΣΑΟ). 
Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία 
ασφαλείας, ικανότητας 
συγκράτησης Ν2 που 
τοποθετούνται με έμπηξη, 
κατηγορίας σφοδρότητας 
πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2. 
Επανατοποθέτηση στηθαίων 
ασφαλείας ικανότητας 
συγκράτησης Ν2, λειτουργικού 
πλάτους W5.  

ΝΕΤ Ν ΟΔΟ 
ΜΕ  
0Ε1.1.3.1  

 051  
ΟΔΟ 2653 
100,00% 

m  300  32,34  9.702,00   

52  
Διαγράμμιση οδοστρώματος. 
Διαγράμμιση οδοστρώματος με 
ανακλαστική βαφή.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Ε-17.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

05-04-02-00 
052  

ΟΙΚ 7788 
100,00% 

m2  120  3,8  456,00   

     Αθροισμα Εργασιών :    10.908,00  10.908,00  

Σε μεταφορά: 0,00 230.006,49 
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Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιμ.  

Άρθρο 
Αναθεώρησης  

Μον
άδα  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από μεταφορά: 0,00 230.006,49 

           

 
Εργασίες Προυπολογισμού   230.006,49  

Σύνολο :    
Γ.Ε & Ο.Ε (%)  18,00%  41.401,17  

Σύνολο :   271.407,66  
Απρόβλεπτα(%)  15,00%  40.711,15  

Σύνολο :   312.118,81  
Ποσό για αναθεωρήσεις   8.042,48  

Σύνολο :   320.161,29  
Φ.Π.Α. (%)  24,00%  76.838,71  

Γενικό Σύνολο :   397.000,00  
 

Άρτα  ___/___/______ 
Ο Μελετητής  

 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

Άρτα  ___/___/______ 
              Ο Προϊστάμενος                  

  τμήματος τεχνικών έργων 
 
 
 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΚΚΑΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Άρτα  ___/___/______ 
Η ΔΙΕΥΘΗΝΤΡΙΑ ΤΥΔ ΑΡΤΑΣ  

 
 
 

ΣΟΦΙΑ ΓΡΥΛΛΙΑ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 
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