

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - Π.Ε. ΑΡΤΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ»  
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ (OPEN MALL)

ΜΕΛΕΤΗ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ  
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ	ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ	ΑΡΙΘ. ΤΕΥΧΟΥΣ
		A.3δ

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ		
<b>ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ</b> ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Νικήτα 36, 26224, Πάτρα, Τηλ. 6947201565 e-mail: petrakosk@gmail.com	<b>ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΒΑΡΝΑΒΑΣ</b> ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Πλαστήρα Φ.1, 30300, Ναύπακτος, Τηλ. 6977018570 e-mail: mparav@gmail.com	<b>«ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ»</b> Βασ. Σοφίας 115, 11521, Αθήνα, Τηλ. 2106438188 e-mail: g-p@g-p.gr

	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΟΝΟΜΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΝΤΑΞΗ	ΜΑΡΤΙΟΣ 2022	Κ.ΠΕΤΡΑΚΟΣ, Μ.ΠΑΠΑΒΑΡΝΑΒΑΣ, Π.ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ	
ΕΛΕΓΧΟΣ	ΜΑΡΤΙΟΣ 2022	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ	
ΕΓΚΡΙΣΗ	ΜΑΡΤΙΟΣ 2022	Κ.ΠΕΤΡΑΚΟΣ, Μ.ΠΑΠΑΒΑΡΝΑΒΑΣ	

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ	<b>ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡ. ΠΕΤΡΑΚΟΣ</b> ΔΙΠΛΩΜ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 116147 ΝΙΚΗΤΑ 36 - ΠΑΤΡΑ - ΤΗΛ. 6947 201 565 Α.Φ.Μ. 117839730 - Δ.Ο.Υ. Γ' ΠΑΤΡΩΝ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
		Κ. ΠΕΤΡΑΚΟΣ Νικήτα 36, 26224, Πάτρα Τηλ. 2610332589

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΘΕΣΗ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
		ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΚΚΑΣ		
		ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ / ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ	Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ	ΣΟΦΙΑ ΓΡΥΛΛΙΑ		

Α/Α	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A	ΜΑΡΤΙΟΣ 2022	Α' ΕΚΔΟΣΗ



**ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ
<b>1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>			<b>918.306,85</b>
Γ.Ε.& Ο.Ε. 18%			165.295,23
ΑΘΡΟΙΣΜΑ			1.083.602,08
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%			162.540,31
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>			<b>1.246.142,40</b>
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ			16.545,16
ΑΘΡΟΙΣΜΑ			1.262.687,56
ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α. 24%			303.045,01
<b>ΣΥΝΟΛΟ 1 ( € )</b>			<b>1.565.732,57</b>
<b>2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ</b>			<b>71.475,61</b>
Γ.Ε.& Ο.Ε. 18%			12.865,61
ΑΘΡΟΙΣΜΑ			84.341,22
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%			12.651,18
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>			<b>96.992,40</b>
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ			1.287,78
ΑΘΡΟΙΣΜΑ			98.280,18
ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α. 24%			23.587,24
<b>ΣΥΝΟΛΟ 2 ( € )</b>			<b>121.867,42</b>
<b>3. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ</b>			<b>10.000,00</b>
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΗΣ			10.000,00
ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α. 24%			2.400,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ 3 ( € )</b>			<b>12.400,00</b>
<b>ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) (1+2+3)</b>			<b>1.700.000,00</b>