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ΕΡΓΟ :ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΥΚΛΙΚΟΥ 
ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΦΙΛΟΘΕΗ ΑΡΤΑΣ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 



ΕΡΓΟ :ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΥΚΛΙΚΟΥ 
ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΦΙΛΟΘΕΗ ΑΡΤΑΣ

1.  Συνοπτική Προμέτρηση



ΕΡΓΟ :

Μονάδα 
Μέτρησης

Προβλεπόμενη 
Ποσότητα

m3 3.886,10
1.092,88
1.425,98

248,61
19,98

3,70
0,52

138,17
389,57
186,55
380,14

m3 1.250,60

298,60
370,50

63,90
28,30
21,00

4,20
96,30
84,10

114,90
168,80

m3 12,50
11,89

0,22
0,37
0,02

m3 264,29
11,89

0,22
251,79

0,37
0,02

m3 762,78
232,36
304,17

67,88
17,63
19,90
25,67
27,65
67,52

m2 215,00
75,00
96,00
44,00

m 2.255,00
1.256,00

984,00

      ΥΔΡ 4.05 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη
         Χωματουργικές Εργασίες Ε.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+341,431)
         Χωματουργικές Εργασίες Ε.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+407,612)

         Εργασίες Πρασίνου Πλακόστρωτου Πεζοδρομίου
      ΥΔΡ 4.04 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων.
         Χωματουργικές Εργασίες Ε.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+341,431)
         Χωματουργικές Εργασίες Ε.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+407,612)
         Χωματουργικές Εργασίες Κυκλικού Δακτυλίου ΚΚ1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+091,106)

         Εργασίες Πρασίνου Κυκλικού Δακτυλίου ΚΚ1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+091,106)
         Εργασίες Πρασίνου SR1Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+151,430)
         Εργασίες Πρασίνου SR1Δ (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+170,783)
         Εργασίες Πρασίνου SR2Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+217,611)
         Εργασίες Πρασίνου SR2Δ (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+236,473)

         Χωματουργικές Εργασίες SR2Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+217,611)
         Χωματουργικές Εργασίες SR2Δ (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+236,473)
      ΟΔΟ Α-25 Πλήρωση νησίδων με φυτική γη
         Εργασίες Πρασίνου Ε.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+341,431)
         Εργασίες Πρασίνου Ε.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+407,612)

         Χωματουργικές Εργασίες Ε.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+407,612)
         Εργασίες Κεντρικής Νησίδας Κυκλικού Δακτυλίου ΚΚ1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+091,106)

         Χωματουργικές Εργασίες SR2Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+217,611)
         Χωματουργικές Εργασίες SR2Δ (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+236,473)

         Χωματουργικές Εργασίες Ε.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+341,431)
         Χωματουργικές Εργασίες Ε.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+407,612)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Συνοπτική Προμέτρηση

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΦΙΛΟΘΕΗ ΑΡΤΑΣ

   Ομάδα Α: Χωματουργικά

Περιγραφή / Τεχνικό Αντικείμενο

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ 
ΦΙΛΟΘΕΗ ΑΡΤΑΣ

         Χωματουργικές Εργασίες SR1Δ (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+170,783)
         Χωματουργικές Εργασίες SR2Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+217,611)
         Χωματουργικές Εργασίες SR2Δ (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+236,473)

         Χωματουργικές Εργασίες Κυκλικού Δακτυλίου ΚΚ1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+091,106)
         Χωματουργικές Εργασίες Κ.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+018,000)
         Χωματουργικές Εργασίες Κ.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+016,000)
         Χωματουργικές Εργασίες Κ.Ο.3 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+008,000)
         Χωματουργικές Εργασίες SR1Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+151,430)

      ΟΔΟ Α-2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες
         Χωματουργικές Εργασίες Ε.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+341,431)
         Χωματουργικές Εργασίες Ε.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+407,612)

      ΟΔΟ Α-2.1 Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο 
εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών
         Χωματουργικές Εργασίες Ε.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+341,431)

         Χωματουργικές Εργασίες SR1Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+151,430)
         Χωματουργικές Εργασίες SR1Δ (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+170,783)
         Χωματουργικές Εργασίες SR2Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+217,611)
         Χωματουργικές Εργασίες SR2Δ (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+236,473)
      ΟΔΟ Α-18.1 Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3

         Χωματουργικές Εργασίες Ε.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+407,612)
         Χωματουργικές Εργασίες Κυκλικού Δακτυλίου ΚΚ1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+091,106)
         Χωματουργικές Εργασίες Κ.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+018,000)
         Χωματουργικές Εργασίες Κ.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+016,000)
         Χωματουργικές Εργασίες Κ.Ο.3 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+008,000)

      ΟΔΟ Α-20 Κατασκευή επιχωμάτων
         Χωματουργικές Εργασίες Ε.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+341,431)



15,00
m3 270,60

150,72
118,08

1,80

m3 195,00
40,00
40,00
20,00

5,00
5,00
5,00

20,00
20,00
20,00
20,00

m3 580,60
4,23
4,46
4,46

567,45

m3 241,42

64,64
89,68
14,06

2,96
2,88
1,20

15,68
13,76
17,52
19,04

m3 613,25

29,22
40,23
20,82

2,76
2,98
0,53

35,30
146,02

43,36
165,93
126,10

kg 10.897,02
32,22
33,93

237,88
25,02
29,48

487,40
2.399,32

628,62
2.700,95
4.322,20

m 2.977,60
808,00

1.121,00
112,60

48,00
49,00

         Τεχνικά Έργα Ε.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+341,431)
         Τεχνικά Έργα Ε.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+407,612)
         Εργασίες Κεντρικής Νησίδας Κυκλικού Δακτυλίου ΚΚ1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+091,106)
         Τεχνικά Έργα Κ.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+018,000)
         Τεχνικά Έργα Κ.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+016,000)

         Τεχνικά Έργα SR1Δ (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+170,783)
         Τεχνικά Έργα SR2Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+217,611)
         Τεχνικά Έργα SR2Δ (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+236,473)
         Τεχνικά Έργα Πλακόστρωτου Πεζοδρομίου
      ΟΔΟ Β-51 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα

         Τεχνικά Έργα Ε.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+407,612)
         Εργασίες Κεντρικής Νησίδας Κυκλικού Δακτυλίου ΚΚ1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+091,106)
         Τεχνικά Έργα Κ.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+018,000)
         Τεχνικά Έργα Κ.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+016,000)
         Τεχνικά Έργα SR1Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+151,430)

         Τεχνικά Έργα SR2Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+217,611)
         Τεχνικά Έργα SR2Δ (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+236,473)
         Τεχνικά Έργα Πλακόστρωτου Πεζοδρομίου
      ΟΔΟ Β-30.3 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C
         Τεχνικά Έργα Ε.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+341,431)

         Τεχνικά Έργα Κ.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+018,000)
         Τεχνικά Έργα Κ.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+016,000)
         Τεχνικά Έργα Κ.Ο.3 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+008,000)
         Τεχνικά Έργα SR1Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+151,430)
         Τεχνικά Έργα SR1Δ (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+170,783)

         Τεχνικά Έργα SR2Δ (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+236,473)
      ΣΧΕΤ. ΟΔΟ Β-29.4.1 Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με 
σκυρόδεμα C25/30
         Τεχνικά Έργα Ε.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+341,431)
         Τεχνικά Έργα Ε.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+407,612)
         Εργασίες Κεντρικής Νησίδας Κυκλικού Δακτυλίου ΚΚ1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+091,106)

         Τεχνικά Έργα Κ.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+016,000)
         Τεχνικά Έργα Κ.Ο.3 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+008,000)
         Τεχνικά Έργα SR1Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+151,430)
         Τεχνικά Έργα SR1Δ (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+170,783)
         Τεχνικά Έργα SR2Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+217,611)

      ΟΔΟ Β-29.3.1 Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών 
κλπ με σκυρόδεμα C16/20
         Τεχνικά Έργα Ε.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+341,431)
         Τεχνικά Έργα Ε.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+407,612)
         Εργασίες Κεντρικής Νησίδας Κυκλικού Δακτυλίου ΚΚ1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+091,106)
         Τεχνικά Έργα Κ.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+018,000)

      ΟΔΟ Β-4.1 Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια
         Τεχνικά Έργα Ε.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+341,431)
         Τεχνικά Έργα Ε.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+407,612)
         Τεχνικά Έργα SR2Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+217,611)
         Τεχνικά Έργα Πλακόστρωτου Πεζοδρομίου

         Τεχνικά Έργα Κ.Ο.3 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+008,000)
         Τεχνικά Έργα SR1Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+151,430)
         Τεχνικά Έργα SR1Δ (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+170,783)
         Τεχνικά Έργα SR2Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+217,611)
         Τεχνικά Έργα SR2Δ (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+236,473)

         Τεχνικά Έργα Ε.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+341,431)
         Τεχνικά Έργα Ε.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+407,612)
         Εργασίες Κεντρικής Νησίδας Κυκλικού Δακτυλίου ΚΚ1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+091,106)
         Τεχνικά Έργα Κ.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+018,000)
         Τεχνικά Έργα Κ.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+016,000)

         Χωματουργικές Εργασίες Ε.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+341,431)
         Χωματουργικές Εργασίες Ε.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+407,612)
         Χωματουργικές Εργασίες Κυκλικού Δακτυλίου ΚΚ1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+091,106)
   Ομάδα Β: Τεχνικά Έργα
      ΟΔΟ Β-2 Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.

         Χωματουργικές Εργασίες Κυκλικού Δακτυλίου ΚΚ1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+091,106)
      ΥΔΡ 4.13 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα



14,00
196,00
172,00
219,00
238,00

m2 1.290,20
9,40
9,90
9,90

1.261,00
m2 1.819,60

7,30
8,60

142,20
700,00
173,50
788,00

m2 69,40
69,40

m2 1.178,68
1.178,68

m2 7.241,91
1.707,95
2.318,40

965,72
107,45
100,98

31,26
145,42
805,93
219,68
839,12

m3 45,10
45,10

m 130,00
15,00
15,00
10,00
10,00
10,00
10,00
15,00
15,00
15,00
15,00

m2 3.637,00
1.768,00
1.869,00

m2 12.389,71
3.716,00
4.243,99

501,23
107,45
100,98

31,26
789,81
708,28

1.063,29
1.127,42

m2 12.367,39
3.694,57
4.244,03

      ΟΔΟ Δ-4 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.
         Εργασίες Ασφαλτικών Ε.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+341,431)
         Εργασίες Ασφαλτικών Ε.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+407,612)

         Εργασίες Ασφαλτικών Κ.Ο.3 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+008,000)
         Εργασίες Ασφαλτικών SR1Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+151,430)
         Εργασίες Ασφαλτικών SR1Δ (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+170,783)
         Εργασίες Ασφαλτικών SR2Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+217,611)
         Εργασίες Ασφαλτικών SR2Δ (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+236,473)

         Εργασίες Ασφαλτικών Ε.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+341,431)
         Εργασίες Ασφαλτικών Ε.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+407,612)
         Εργασίες Ασφαλτικών Κυκλικού Δακτυλίου ΚΚ1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+091,106)
         Εργασίες Ασφαλτικών Κ.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+018,000)
         Εργασίες Ασφαλτικών Κ.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+016,000)

         Εργασίες Ασφαλτικών SR2Δ (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+236,473)
      ΟΔΟ Δ-2.2 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm
         Εργασίες Ασφαλτικών Ε.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+341,431)
         Εργασίες Ασφαλτικών Ε.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+407,612)
      ΟΔΟ Δ-3 Ασφαλτική προεπάλειψη.

         Εργασίες Ασφαλτικών Κ.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+016,000)
         Εργασίες Ασφαλτικών Κ.Ο.3 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+008,000)
         Εργασίες Ασφαλτικών SR1Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+151,430)
         Εργασίες Ασφαλτικών SR1Δ (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+170,783)
         Εργασίες Ασφαλτικών SR2Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+217,611)

      ΟΔΟ Δ-1 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη
         Εργασίες Ασφαλτικών Ε.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+341,431)
         Εργασίες Ασφαλτικών Ε.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+407,612)
         Εργασίες Ασφαλτικών Κυκλικού Δακτυλίου ΚΚ1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+091,106)
         Εργασίες Ασφαλτικών Κ.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+018,000)

         Εργασίες Οδοστρωσίας SR2Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+217,611)
         Εργασίες Οδοστρωσίας SR2Δ (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+236,473)
      ΟΔΟ Γ-5 Κατασκευή ερεισμάτων
         Εργασίες Οδοστρωσίας Ε.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+341,431)
   Ομάδα Ε: Ασφαλτικά

   Ομάδα Δ: Οδοστρωσία
      ΟΔΟ Γ-1.2 Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10 m

      ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 78.96 Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους διαστάσεων 20Χ10Χ10
         Εργασίες Κεντρικής Νησίδας Κυκλικού Δακτυλίου ΚΚ1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+091,106)

         Εργασίες Οδοστρωσίας Κ.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+018,000)
         Εργασίες Οδοστρωσίας Κ.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+016,000)
         Εργασίες Οδοστρωσίας Κ.Ο.3 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+008,000)
         Εργασίες Οδοστρωσίας SR1Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+151,430)
         Εργασίες Οδοστρωσίας SR1Δ (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+170,783)

         Εργασίες Οδοστρωσίας Κυκλικού Δακτυλίου ΚΚ1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+091,106)
      ΟΔΟ Γ-2.2 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)
         Εργασίες Οδοστρωσίας Ε.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+341,431)
         Εργασίες Οδοστρωσίας Ε.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+407,612)
         Εργασίες Οδοστρωσίας Κυκλικού Δακτυλίου ΚΚ1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+091,106)

      ΟΔΟ Β-81 Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm
         Τεχνικά Έργα Ε.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+341,431)
         Τεχνικά Έργα Ε.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+407,612)
         Τεχνικά Έργα SR2Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+217,611)
         Τεχνικά Έργα Πλακόστρωτου Πεζοδρομίου

         Τεχνικά Έργα Κ.Ο.3 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+008,000)
         Τεχνικά Έργα SR1Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+151,430)
         Τεχνικά Έργα SR1Δ (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+170,783)
         Τεχνικά Έργα SR2Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+217,611)
         Τεχνικά Έργα SR2Δ (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+236,473)

      ΟΙΚ 78.96 Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από γρανίτη
         Τεχνικά Έργα Κ.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+018,000)
         Τεχνικά Έργα Κ.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+016,000)
         Τεχνικά Έργα SR1Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+151,430)
         Τεχνικά Έργα SR1Δ (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+170,783)
         Τεχνικά Έργα SR2Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+217,611)
         Τεχνικά Έργα SR2Δ (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+236,473)
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         Εργασίες Ασφαλτικών SR1Δ (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+170,783)
         Εργασίες Ασφαλτικών SR2Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+217,611)
         Εργασίες Ασφαλτικών SR2Δ (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+236,473)

         Εργασίες Ασφαλτικών Κυκλικού Δακτυλίου ΚΚ1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+091,106)
         Εργασίες Ασφαλτικών Κ.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+018,000)
         Εργασίες Ασφαλτικών Κ.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+016,000)
         Εργασίες Ασφαλτικών Κ.Ο.3 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+008,000)
         Εργασίες Ασφαλτικών SR1Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+151,430)

         Εργασίες Ασφαλτικών SR2Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+217,611)
         Εργασίες Ασφαλτικών SR2Δ (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+236,473)

      ΟΔΟ Δ-9.1 Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου

         Εργασίες Ασφαλτικών Ε.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+341,431)

         Εργασίες Ασφαλτικών Ε.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+407,612)

         Εργασίες Ασφαλτικών Κ.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+018,000)
         Εργασίες Ασφαλτικών Κ.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+016,000)
         Εργασίες Ασφαλτικών Κ.Ο.3 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+008,000)
         Εργασίες Ασφαλτικών SR1Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+151,430)
         Εργασίες Ασφαλτικών SR1Δ (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+170,783)

         Εργασίες Ασφαλτικών SR2Δ (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+236,473)

      ΟΔΟ Δ-5.1 Ασφαλτικές στρώσεις βάσης. Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m.

         Εργασίες Ασφαλτικών Ε.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+341,431)

         Εργασίες Ασφαλτικών Ε.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+407,612)
         Εργασίες Ασφαλτικών Κυκλικού Δακτυλίου ΚΚ1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+091,106)

         Εργασίες Ασφαλτικών Κ.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+016,000)
         Εργασίες Ασφαλτικών Κ.Ο.3 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+008,000)
         Εργασίες Ασφαλτικών SR1Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+151,430)
         Εργασίες Ασφαλτικών SR1Δ (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+170,783)
         Εργασίες Ασφαλτικών SR2Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+217,611)

         Εργασίες Ασφαλτικών Κυκλικού Δακτυλίου ΚΚ1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+091,106)
         Εργασίες Ασφαλτικών Κ.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+018,000)



ΕΡΓΟ :ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΥΚΛΙΚΟΥ 
ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΦΙΛΟΘΕΗ ΑΡΤΑΣ

2.  Αναλυτική Προμέτρηση



ΕΡΓΟ :

Α-2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες
Από Πίνακα:
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΟ1 1.391,48 μ3
Αφαιρείται η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων -298,60 μ3

Συνολο : 1.092,88 μ3

Από υπόβαθρο: Εμβαδόν 2.986
Πάχος 0,10 2.986*0,10= 298,60 μ3

Συνολο : 298,60 μ3

Α-18.1 Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3
Από Πίνακα:
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΟ1 11,89 μ3

Συνολο : 11,89 μ3

Α-20 Κατασκευή επιχωμάτων
Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3 11,89 μ3

Συνολο : 11,89 μ3

4.04 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων.
Από Υπόβαθρο Μελέτης:

75,00 μ2

Συνολο : 75,00 μ2

Από Υπόβαθρο Μελέτης:
1.256,00 μ

Συνολο : 1.256,00 μ

4.13 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα
Από Υπόβαθρο Μελέτης:
Ρείθρα
Μήκος: 1256,00 μ
Εμβαδόν Διατομής: 0,12 μ2 1.256,00*0,12= 150,72 μ3

Συνολο : 150,72 μ3

Β-2 Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.
Κατά εκτίμηση: 40,00 μ3

Συνολο : 40,00 μ3

Από Σχέδια Μελέτης:
Εμβαδόν: 9,40 μ2
Μέσο πάχος επίχωσης 0,45 μ

4,23 μ3
Συνολο : 4,23 μ3

Από Σχέδια Μελέτης:
Ρείθρα
Εμβαδόν Διατομής: 0,08 μ2
Συνολικό Μήκος: 808,00 μ 808,00*0,08= 64,64 μ3

Συνολο : 64,64 μ3

Από Σχέδια Μελέτης:
Εμβαδόν Πεζοδρομίου: 9,40 μ2
Πάχος: 0,10 μ

9,40*0,10= 0,94 μ3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ 
ΦΙΛΟΘΕΗ ΑΡΤΑΣ

Αναλυτική Προμέτρηση

ΚΟΜΒΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ

   ΑΡΤΗΡΙΑ

      Ε.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+341,431)

         Χωματουργικές Εργασίες Ε.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+341,431)

         Τεχνικά Έργα Ε.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+341,431)

Α-2.1 Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με 
τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών  

4.05 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη

Β-4.1 Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια

Β-29.3.1 Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης 

ΣΧΕΤ. Β-29.4.1 Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα 



Ρείθρα
Εμβαδόν Διατομής: 0,035 μ2
Συνολικό Μήκος: 808,00 μ

808,00*0,04= 28,28 μ3
Συνολο : 29,22 μ3

Από Σχέδια Μελέτης:
Πλάκα Πεζοδρομίου
Εμβαδόν 9,40 μ2
Πλέγμα Τ196 3,116 kg/μ2
Ποσοστό επικάλυψης: 10% 3,116*9,40*1,10= 32,22 kg

Συνολο : 32,22 kg

Από Σχέδια Μελέτης:
Μήκος: 808,00 μ

Συνολο : 808,00 μ

Από Σχέδια Μελέτης:
9,40 μ2

Συνολο : 9,40 μ2

Α-25 Πλήρωση νησίδων με φυτική γη
Από Πίνακα:
ΦΥΤΙΚΗ ΓΗ ΕΟ1 195,83 μ3

17,25 μ3
19,29 μ3

Συνολο : 232,36 μ3

Γ-2.2 Βάση πάχους 0,10 μ. (Π.Τ.Π. Ο-155)
Από Πίνακα:
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ ΕΟ1 1.707,95 μ2

Συνολο : 1.707,95 μ2

Γ-5 Κατασκευή ερεισμάτων
Από Πίνακα:
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ ΕΟ1 45,10 μ3

Συνολο : 45,10 μ3

Δ-1 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη
Κατά εκτίμηση: 15,00 μ

Συνολο : 15,00 μ

Δ-2.2 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm
Από Υπόβαθρο Μελέτης:

1.768,00 μ2
Συνολο : 1.768,00 μ2

Δ-3 Ασφαλτική προεπάλειψη
Από Πίνακα:
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΟ1 3.716,00 μ2

Συνολο : 3.716,00 μ2

Δ-4 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη
Από Πίνακα:
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΟ1 3.694,57 μ2

Συνολο : 3.694,57 μ2

Δ-5.1 Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m
Από Πίνακα:
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΟ1 3.716,00 μ2

Συνολο : 3.716,00 μ2

Από Πίνακα:
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΟ1 3.694,57 μ2

Συνολο : 3.694,57 μ2

         Εργασίες Πρασίνου Ε.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+341,431)

         Εργασίες Οδοστρωσίας Ε.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+341,431)

         Εργασίες Ασφαλτικών Ε.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+341,431)

Β-30.3 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων

Β-51 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα

Β-81 Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm

Δ-9.1 Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής 
ασφάλτου



Α-2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες
Από Πίνακα:
Χωματουργικά Κλάδου 1.796,48 μ3
Αφαιρείται η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων -370,50 μ3

Συνολο : 1.425,98 μ3

Από υπόβαθρο: Εμβαδόν 3.705
Πάχος 0,10 3.705*0,10= 370,50 μ3

Συνολο : 370,50 μ3

Α-18.1 Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3
Από Πίνακα:
Χωματουργικά Κλάδου 0,22 μ3

Συνολο : 0,22 μ3

Α-20 Κατασκευή επιχωμάτων
Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3 0,22 μ3

Συνολο : 0,22 μ3

4.04 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων.
Από Υπόβαθρο Μελέτης:

96,00 μ2

Συνολο : 96,00 μ2

Από Υπόβαθρο Μελέτης:
984,00 μ

Συνολο : 984,00 μ

4.13 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα
Από Υπόβαθρο Μελέτης:
Ρείθρα
Μήκος: 984,00 μ
Εμβαδόν Διατομής: 0,12 μ2 984,00*0,12= 118,08 μ3

Συνολο : 118,08 μ3

Β-2 Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.
Κατά εκτίμηση: 40,00 μ3

Συνολο : 40,00 μ3

Από Σχέδια Μελέτης:
Εμβαδόν: 9,90 μ2
Μέσο πάχος επίχωσης 0,45 μ

4,46 μ3
Συνολο : 4,46 μ3

Από Σχέδια Μελέτης:
Ρείθρα
Εμβαδόν Διατομής: 0,08 μ2
Συνολικό Μήκος: 1.121,00 μ 1.121,00*0,08= 89,68 μ3

Συνολο : 89,68 μ3

Από Σχέδια Μελέτης:
Εμβαδόν Πεζοδρομίου: 9,90 μ2
Πάχος: 0,10 μ

9,90*0,10= 0,99 μ3
Ρείθρα
Εμβαδόν Διατομής: 0,035 μ2
Συνολικό Μήκος: 1.121,00 μ

1.121,00*0,04= 39,24 μ3
Συνολο : 40,23 μ3

Από Σχέδια Μελέτης:
Πλάκα Πεζοδρομίου
Εμβαδόν 9,90 μ2
Πλέγμα Τ196 3,116 kg/μ2

         Τεχνικά Έργα Ε.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+407,612)

      Ε.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+407,612)

         Χωματουργικές Εργασίες Ε.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+407,612)

ΣΧΕΤ. Β-29.4.1 Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα 

Β-30.3 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων

Α-2.1 Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με 
τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών  

4.05 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη

Β-4.1 Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια

Β-29.3.1 Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης 



Ποσοστό επικάλυψης: 10% 3,116*9,90*1,10= 33,93 kg
Συνολο : 33,93 kg

Από Σχέδια Μελέτης:
Μήκος: 1.121,00 μ

Συνολο : 1.121,00 μ

Από Σχέδια Μελέτης:
9,90 μ2

Συνολο : 9,90 μ2

Α-25 Πλήρωση νησίδων με φυτική γη
Από Πίνακα:
ΦΥΤΙΚΗ ΓΗ ΕΟ2 251,95 μ3

25,28 μ3
26,94 μ3

Συνολο : 304,17 μ3

Γ-2.2 Βάση πάχους 0,10 μ. (Π.Τ.Π. Ο-155)
Από Πίνακα:
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ ΕΟ2 2.318,40 μ2

Συνολο : 2.318,40 μ2

Δ-1 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη
Κατά εκτίμηση: 15,00 μ

Συνολο : 15,00 μ

Δ-2.2 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm
Από Υπόβαθρο Μελέτης:

1.869,00 μ2
Συνολο : 1.869,00 μ2

Δ-3 Ασφαλτική προεπάλειψη
Από Πίνακα:
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΟ2 4.243,99 μ2

Συνολο : 4.243,99 μ2

Δ-4 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη
Από Πίνακα:
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΟ2 4.244,03 μ2

Συνολο : 4.244,03 μ2

Δ-5.1 Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m
Από Πίνακα:
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΟ2 4.243,99 μ2

Συνολο : 4.243,99 μ2

Από Πίνακα:
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΟ2 4.244,03 μ2

Συνολο : 4.244,03 μ2

Α-2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες
Από Πίνακα:
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ 312,51 μ3
Αφαιρείται η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων -63,90 μ3

Συνολο : 248,61 μ3

Από υπόβαθρο: Εμβαδόν 639
Πάχος 0,10 639*0,10= 63,90 μ3

Συνολο : 63,90 μ3

         Εργασίες Πρασίνου Ε.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+407,612)

         Εργασίες Οδοστρωσίας Ε.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+407,612)

      Κυκλικός Δακτύλιος ΚΚ1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+091,106)

         Χωματουργικές Εργασίες Κυκλικού Δακτυλίου ΚΚ1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+091,106)

         Εργασίες Ασφαλτικών Ε.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+407,612)

   ΚΥΚΛΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ

Β-51 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα

Β-81 Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm

Δ-9.1 Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής 
ασφάλτου

Α-2.1 Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με 
τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών  



Α-18.1 Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3
Από Πίνακα:
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ 0,00 μ3

Συνολο : 0,00 μ3

Α-20 Κατασκευή επιχωμάτων
Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3 0,00 μ3

Συνολο : 0,00 μ3

4.04 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων.
Από Υπόβαθρο Μελέτης:

44,00 μ2

Συνολο : 44,00 μ2

Από Υπόβαθρο Μελέτης:
15,00 μ

Συνολο : 15,00 μ

4.13 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα
Από Υπόβαθρο Μελέτης:
Ρείθρα
Μήκος: 15,00 μ
Εμβαδόν Διατομής: 0,12 μ2 15,00*0,12= 1,80 μ3

Συνολο : 1,80 μ3

Α-20 Κατασκευή επιχωμάτων
Από Σχέδια Μελέτης:
Εμβαδόν διατομής νησίδας: 5,45 μ2
Μήκος εφαρμογής: 46,20 μ 5,45*46,20= 251,79 μ3

Συνολο : 251,79 μ3

Β-2 Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.
Κατά εκτίμηση: 20,00 μ3

Συνολο : 20,00 μ3

Από Σχέδια Μελέτης:
Σκυρόδεμα Εγκιβωτισμού Υπερβατού Κρασπέδου:
Εμβαδόν Διατομής: 0,12 μ2
Μήκος: 55,60 μ

55,60*0,12= 6,67 μ3
Σκυρόδεμα Εγκιβωτισμού Κρασπέδου Κυκλικής Νησίδας:
Εμβαδόν Διατομής: 0,16 μ2
Μήκος: 46,20 μ

46,20*0,16= 7,39 μ3
Συνολο : 14,06 μ3

Από Σχέδια Μελέτης:
Πλάκα Έδρασης Υπερβατής Ζώνης Κεντρικής Νησίδας
Εμβαδόν ζώνης: 69,40 μ2
Πάχος πλάκας 0,30 μ

0,30*69,40= 20,82 μ3
Συνολο : 20,82 μ3

Από Σχέδια Μελέτης:
Πλάκα Έδρασης Υπερβατής Ζώνης Κεντρικής Νησίδας
Εμβαδόν 69,40 μ2
Πλέγμα Τ196 3,116 kg/μ2
Ποσοστό επικάλυψης: 10% 3,116*69,40*1,10= 237,88 kg

Συνολο : 237,88 kg

Από Σχέδια Μελέτης:

Μεταξύ πρασίνου και υπερβατής ζώνης 46,20 μ

Μεταξύ υπερβατής ζώνης και ζώνης κυκλοφορίας 55,60 μ

Περιμετρικά 10,80 μ

Συνολο : 112,60 μ

Β-29.3.1 Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης 
γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20

ΣΧΕΤ. Β-29.4.1 Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα 
κλπ. με σκυρόδεμα C25/30

Β-30.3 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων

         Εργασίες Κεντρικής Νησίδας Κυκλικού Δακτυλίου ΚΚ1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+091,106)

4.05 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη

Β-51 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα



Από Σχέδια Μελέτης:
Πλάκα Έδρασης Υπερβατής Ζώνης Κεντρικής Νησίδας
Εμβαδόν 69,40 μ2

Συνολο : 69,40 μ2

Α-25 Πλήρωση νησίδων με φυτική γη
Από Σχέδια Μελέτης:
Εμβαδόν νησίδας: 169,70 μ2
Πάχος φυτικών: 0,40 μ 169,70*0,40= 67,88 μ3

Συνολο : 67,88 μ3

Γ-1.2 Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m
Από Πίνακα:
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ

1η ΣΤΡΩΣΗ ΥΠΟΒΑΣΗΣ 690,50 μ2

2η ΣΤΡΩΣΗ ΥΠΟΒΑΣΗΣ 488,17 μ2
Συνολο : 1.178,68 μ2

Γ-2.2 Βάση πάχους 0,10 μ. (Π.Τ.Π. Ο-155)
Από Πίνακα:
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ

1η ΣΤΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ 482,89 μ2
2η ΣΤΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ 482,83 μ2

Συνολο : 965,72 μ2

Δ-1 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη
Κατά εκτίμηση: 10,00 μ

Συνολο : 10,00 μ

Δ-3 Ασφαλτική προεπάλειψη
Από Πίνακα:
Ασφαλτικά EW 501,23 μ2

Συνολο : 501,23 μ2

Δ-4 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη
Από Πίνακα:
Ασφαλτικά EW 501,12 μ2

Συνολο : 501,12 μ2

Δ-5.1 Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m
Από Πίνακα:
Ασφαλτικά EW 501,23 μ2

Συνολο : 501,23 μ2

Από Πίνακα:
Ασφαλτικά EW 501,12 μ2

Συνολο : 501,12 μ2

Α-2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες
Από Πίνακα:
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΟ1 48,28 μ3
Αφαιρείται η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων -28,30 μ3

Συνολο : 19,98 μ3

Από υπόβαθρο: Εμβαδόν 283
Πάχος 0,10 283*0,10= 28,30 μ3

Συνολο : 28,30 μ3

Α-18.1 Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3

   ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΔΙΚΤΥΟ

      Κ.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+018,000)

         Χωματουργικές Εργασίες Κ.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+018,000)

Δ-9.1 Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής 
ασφάλτου

         Εργασίες Πρασίνου Κυκλικού Δακτυλίου ΚΚ1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+091,106)

         Εργασίες Οδοστρωσίας Κυκλικού Δακτυλίου ΚΚ1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+091,106)

         Εργασίες Ασφαλτικών Κυκλικού Δακτυλίου ΚΚ1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+091,106)

ΣΧΕΤ. 78.96 Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους διαστάσεων 20Χ10Χ10

Α-2.1 Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με 
τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών  



Από Πίνακα:
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΟ1 0,00 μ3

Συνολο : 0,00 μ3

Α-20 Κατασκευή επιχωμάτων
Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3 0,00 μ3

Συνολο : 0,00 μ3

Β-2 Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.
Κατά εκτίμηση: 5,00 μ3

Συνολο : 5,00 μ3

Από Σχέδια Μελέτης:
Ρείθρα
Εμβαδόν Διατομής: 0,08 μ2
Συνολικό Μήκος: 37,00 μ 37,00*0,08= 2,96 μ3

Συνολο : 2,96 μ3

Από Σχέδια Μελέτης:
Εμβαδόν Κυβόλιθων 7,30 μ2
Πάχος πλάκας 0,20 μ

0,20*7,30= 1,46 μ3
Ρείθρα
Εμβαδόν Διατομής: 0,035 μ2
Συνολικό Μήκος: 37,00 μ

37,00*0,04= 1,30 μ3
Συνολο : 2,76 μ3

Από Σχέδια Μελέτης:
Πλάκα Έδρασης Κυβόλιθου
Εμβαδόν 7,30 μ2
Πλέγμα Τ196 3,116 kg/μ2
Ποσοστό επικάλυψης: 10% 3,116*7,30*1,10= 25,02 kg

Συνολο : 25,02 kg

Από Σχέδια Μελέτης:
Μήκος: 48,00 μ

Συνολο : 48,00 μ

Από Σχέδια Μελέτης:
Εμβαδόν Κυβόλιθων 7,30 μ2

Συνολο : 7,30 μ2

Γ-2.2 Βάση πάχους 0,10 μ. (Π.Τ.Π. Ο-155)
Από Πίνακα:
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΚΟ1 107,45 μ2

Συνολο : 107,45 μ2

Δ-1 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη
Κατά εκτίμηση: 10,00 μ

Συνολο : 10,00 μ

Δ-3 Ασφαλτική προεπάλειψη
Από Πίνακα:
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΚΟ1 107,45 μ2

Συνολο : 107,45 μ2

Δ-4 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη
Από Πίνακα:
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΚΟ1 107,44 μ2

Συνολο : 107,44 μ2

Δ-5.1 Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m
Από Πίνακα:
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΚΟ1 107,45 μ2

         Τεχνικά Έργα Κ.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+018,000)

Β-29.3.1 Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης 

ΣΧΕΤ. Β-29.4.1 Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα 

Β-30.3 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων

Β-51 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα

78.96 Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από γρανίτη

         Εργασίες Οδοστρωσίας Κ.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+018,000)

         Εργασίες Ασφαλτικών Κ.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+018,000)



Συνολο : 107,45 μ2

Από Πίνακα:
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΚΟ1 107,44 μ2

Συνολο : 107,44 μ2

Α-2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες
Από Πίνακα:
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΟ2 24,70 μ3
Αφαιρείται η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων -21,00 μ3

Συνολο : 3,70 μ3

Από υπόβαθρο: Εμβαδόν 210
Πάχος 0,10 210*0,10= 21,00 μ3

Συνολο : 21,00 μ3

Α-18.1 Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3
Από Πίνακα:
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΟ2 0,00 μ3

Συνολο : 0,00 μ3

Α-20 Κατασκευή επιχωμάτων
Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3 0,00 μ3

Συνολο : 0,00 μ3

Β-2 Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.
Κατά εκτίμηση: 5,00 μ3

Συνολο : 5,00 μ3

Από Σχέδια Μελέτης:
Ρείθρα
Εμβαδόν Διατομής: 0,08 μ2
Συνολικό Μήκος: 36,00 μ 36,00*0,08= 2,88 μ3

Συνολο : 2,88 μ3

Από Σχέδια Μελέτης:
Εμβαδόν Κυβόλιθων 8,60 μ2
Πάχος πλάκας 0,20 μ

0,20*8,60= 1,72 μ3
Ρείθρα
Εμβαδόν Διατομής: 0,035 μ2
Συνολικό Μήκος: 36,00 μ

36,00*0,04= 1,26 μ3
Συνολο : 2,98 μ3

Από Σχέδια Μελέτης:
Πλάκα Έδρασης Κυβόλιθου
Εμβαδόν 8,60 μ2
Πλέγμα Τ196 3,116 kg/μ2
Ποσοστό επικάλυψης: 10% 3,116*8,60*1,10= 29,48 kg

Συνολο : 29,48 kg

Από Σχέδια Μελέτης:
Μήκος: 49,00 μ

Συνολο : 49,00 μ

Από Σχέδια Μελέτης:
Εμβαδόν Κυβόλιθων 8,60 μ2

Συνολο : 8,60 μ2

Γ-2.2 Βάση πάχους 0,10 μ. (Π.Τ.Π. Ο-155)

         Εργασίες Οδοστρωσίας Κ.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+016,000)

      Κ.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+016,000)

         Χωματουργικές Εργασίες Κ.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+016,000)

Δ-9.1 Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής 
ασφάλτου

Α-2.1 Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με 
τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών  

Β-29.3.1 Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης 

ΣΧΕΤ. Β-29.4.1 Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα 

Β-30.3 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων

Β-51 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα

78.96 Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από γρανίτη

         Τεχνικά Έργα Κ.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+016,000)



Από Πίνακα:
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΚΟ2 100,98 μ2

Συνολο : 100,98 μ2

Δ-1 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη
Κατά εκτίμηση: 10,00 μ

Συνολο : 10,00 μ

Δ-3 Ασφαλτική προεπάλειψη
Από Πίνακα:
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΚΟ2 100,98 μ2

Συνολο : 100,98 μ2

Δ-4 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη
Από Πίνακα:
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΚΟ2 100,99 μ2

Συνολο : 100,99 μ2

Δ-5.1 Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m
Από Πίνακα:
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΚΟ2 100,98 μ2

Συνολο : 100,98 μ2

Από Πίνακα:
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΚΟ2 100,99 μ2

Συνολο : 100,99 μ2

Α-2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες
Από Πίνακα:
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΟ3 4,72 μ3
Αφαιρείται η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων -4,20 μ3

Συνολο : 0,52 μ3

Από υπόβαθρο: Εμβαδόν 42
Πάχος 0,10 42*0,10= 4,20 μ3

Συνολο : 4,20 μ3

Α-18.1 Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3
Από Πίνακα:
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΟ3 0,00 μ3

Συνολο : 0,00 μ3

Α-20 Κατασκευή επιχωμάτων
Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3 0,00 μ3

Συνολο : 0,00 μ3

Β-2 Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.
Κατά εκτίμηση: 5,00 μ3

Συνολο : 5,00 μ3

Από Σχέδια Μελέτης:
Ρείθρα
Εμβαδόν Διατομής: 0,08 μ2
Συνολικό Μήκος: 15,00 μ 15,00*0,08= 1,20 μ3

Συνολο : 1,20 μ3

Από Σχέδια Μελέτης:
Ρείθρα
Εμβαδόν Διατομής: 0,035 μ2
Συνολικό Μήκος: 15,00 μ

15,00*0,04= 0,53 μ3
Συνολο : 0,53 μ3

         Χωματουργικές Εργασίες Κ.Ο.3 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+008,000)

         Τεχνικά Έργα Κ.Ο.3 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+008,000)

         Εργασίες Ασφαλτικών Κ.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+016,000)

      Κ.Ο.3 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+008,000)

Δ-9.1 Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής 
ασφάλτου

Α-2.1 Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με 
τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών  

Β-29.3.1 Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης 

ΣΧΕΤ. Β-29.4.1 Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα 



Από Σχέδια Μελέτης:
Μήκος: 14,00 μ

Συνολο : 14,00 μ

Γ-2.2 Βάση πάχους 0,10 μ. (Π.Τ.Π. Ο-155)
Από Πίνακα:
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΚΟ3 31,26 μ2

Συνολο : 31,26 μ2

Δ-1 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη
Κατά εκτίμηση: 10,00 μ

Συνολο : 10,00 μ

Δ-3 Ασφαλτική προεπάλειψη
Από Πίνακα:
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΚΟ3 31,26 μ2

Συνολο : 31,26 μ2

Δ-4 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη
Από Πίνακα:
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΚΟ3 31,26 μ2

Συνολο : 31,26 μ2

Δ-5.1 Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m
Από Πίνακα:
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΚΟ3 31,26 μ2

Συνολο : 31,26 μ2

Από Πίνακα:
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΚΟ3 31,26 μ2

Συνολο : 31,26 μ2

Α-2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες
Από Πίνακα:
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΟ1 234,47 μ3
Αφαιρείται η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων -96,30 μ3

Συνολο : 138,17 μ3

Από υπόβαθρο: Εμβαδόν 963
Πάχος 0,10 963*0,10= 96,30 μ3

Συνολο : 96,30 μ3

Α-18.1 Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3
Από Πίνακα:
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΟ1 0,00 μ3

Συνολο : 0,00 μ3

Α-20 Κατασκευή επιχωμάτων
Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3 0,00 μ3

Συνολο : 0,00 μ3

Β-2 Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.
Κατά εκτίμηση: 20,00 μ3

Συνολο : 20,00 μ3

Από Σχέδια Μελέτης:
Ρείθρα
Εμβαδόν Διατομής: 0,08 μ2
Συνολικό Μήκος: 196,00 μ 196,00*0,08= 15,68 μ3

Συνολο : 15,68 μ3

      SR1Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+151,430)

         Χωματουργικές Εργασίες SR1Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+151,430)

         Τεχνικά Έργα SR1Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+151,430)

         Εργασίες Οδοστρωσίας Κ.Ο.3 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+008,000)

         Εργασίες Ασφαλτικών Κ.Ο.3 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+008,000)

Α-2.1 Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με 
τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών  

Δ-9.1 Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής 
ασφάλτου

Β-29.3.1 Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης 

ΣΧΕΤ. Β-29.4.1 Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα 

Β-51 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα



Από Σχέδια Μελέτης:
Εμβαδόν Κυβόλιθων 142,20 μ2
Πάχος πλάκας 0,20 μ

0,20*142,20= 28,44 μ3
Ρείθρα
Εμβαδόν Διατομής: 0,035 μ2
Συνολικό Μήκος: 196,00 μ

196,00*0,04= 6,86 μ3
Συνολο : 35,30 μ3

Από Σχέδια Μελέτης:
Πλάκα Έδρασης Κυβόλιθου
Εμβαδόν 142,20 μ2
Πλέγμα Τ196 3,116 kg/μ2
Ποσοστό επικάλυψης: 10% 3,116*142,20*1,10= 487,40 kg

Συνολο : 487,40 kg

Από Σχέδια Μελέτης:
Μήκος: 196,00 μ

Συνολο : 196,00 μ

Από Σχέδια Μελέτης:
Εμβαδόν Κυβόλιθων 142,20 μ2

Συνολο : 142,20 μ2

Α-25 Πλήρωση νησίδων με φυτική γη
Από Πίνακα:
ΦΥΤΙΚΗ ΓΗ ΕΟ1 17,63 μ3

Συνολο : 17,63 μ3

Γ-2.2 Βάση πάχους 0,10 μ. (Π.Τ.Π. Ο-155)
Από Πίνακα:
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ ΕΟ1 145,42 μ2

Συνολο : 145,42 μ2

Δ-1 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη
Κατά εκτίμηση: 15,00 μ

Συνολο : 15,00 μ

Δ-3 Ασφαλτική προεπάλειψη
Από Πίνακα:
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΟ1 789,81 μ2

Συνολο : 789,81 μ2

Δ-4 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη
Από Πίνακα:
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΟ1 789,64 μ2

Συνολο : 789,64 μ2

Δ-5.1 Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m
Από Πίνακα:
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΟ1 789,81 μ2

Συνολο : 789,81 μ2

Από Πίνακα:
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΟ1 789,64 μ2

Συνολο : 789,64 μ2

Α-2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες
Από Πίνακα:
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΟ1 473,67 μ3
Αφαιρείται η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων -84,10 μ3

Β-30.3 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων

Β-51 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα

78.96 Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από γρανίτη

Δ-9.1 Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής 
ασφάλτου

         Εργασίες Πρασίνου SR1Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+151,430)

         Εργασίες Οδοστρωσίας SR1Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+151,430)

         Εργασίες Ασφαλτικών SR1Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+151,430)

      SR1Δ (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+170,783)

         Χωματουργικές Εργασίες SR1Δ (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+170,783)



Συνολο : 389,57 μ3

Από υπόβαθρο: Εμβαδόν 841
Πάχος 0,10 841*0,10= 84,10 μ3

Συνολο : 84,10 μ3

Α-18.1 Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3
Από Πίνακα:
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΟ1 0,00 μ3

Συνολο : 0,00 μ3

Α-20 Κατασκευή επιχωμάτων
Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3 0,00 μ3

Συνολο : 0,00 μ3

Β-2 Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.
Κατά εκτίμηση: 20,00 μ3

Συνολο : 20,00 μ3

Από Σχέδια Μελέτης:
Ρείθρα
Εμβαδόν Διατομής: 0,08 μ2
Συνολικό Μήκος: 172,00 μ 172,00*0,08= 13,76 μ3

Συνολο : 13,76 μ3

Από Σχέδια Μελέτης:
Εμβαδόν Κυβόλιθων 700,00 μ2
Πάχος πλάκας 0,20 μ

0,20*700,00= 140,00 μ3
Ρείθρα
Εμβαδόν Διατομής: 0,035 μ2
Συνολικό Μήκος: 172,00 μ

172,00*0,04= 6,02 μ3
Συνολο : 146,02 μ3

Από Σχέδια Μελέτης:
Πλάκα Έδρασης Κυβόλιθου
Εμβαδόν 700,00 μ2
Πλέγμα Τ196 3,116 kg/μ2
Ποσοστό επικάλυψης: 10% 3,116*700,00*1,10= 2.399,32 kg

Συνολο : 2.399,32 kg

Από Σχέδια Μελέτης:
Μήκος: 172,00 μ

Συνολο : 172,00 μ

Από Σχέδια Μελέτης:
Εμβαδόν Κυβόλιθων 700,00 μ2

Συνολο : 700,00 μ2

Α-25 Πλήρωση νησίδων με φυτική γη
Από Πίνακα:
ΦΥΤΙΚΗ ΓΗ ΕΟ1 19,90 μ3

Συνολο : 19,90 μ3

Γ-2.2 Βάση πάχους 0,10 μ. (Π.Τ.Π. Ο-155)
Από Πίνακα:
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ ΕΟ1 805,93 μ2

Συνολο : 805,93 μ2

Δ-1 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη
Κατά εκτίμηση: 15,00 μ

Συνολο : 15,00 μ

         Τεχνικά Έργα SR1Δ (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+170,783)

Β-29.3.1 Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης 

ΣΧΕΤ. Β-29.4.1 Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα 

Β-30.3 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων

Β-51 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα

78.96 Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από γρανίτη

         Εργασίες Πρασίνου SR1Δ (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+170,783)

         Εργασίες Οδοστρωσίας SR1Δ (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+170,783)

         Εργασίες Ασφαλτικών SR1Δ (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+170,783)

Α-2.1 Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με 
τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών



Δ-3 Ασφαλτική προεπάλειψη
Από Πίνακα:
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΟ1 708,28 μ2

Συνολο : 708,28 μ2

Δ-4 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη
Από Πίνακα:
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΟ1 708,31 μ2

Συνολο : 708,31 μ2

Δ-5.1 Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m
Από Πίνακα:
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΟ1 708,28 μ2

Συνολο : 708,28 μ2

Από Πίνακα:
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΟ1 708,31 μ2

Συνολο : 708,31 μ2

Α-2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες
Από Πίνακα:
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΟ2 301,45 μ3
Αφαιρείται η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων -114,90 μ3

Συνολο : 186,55 μ3

Από υπόβαθρο: Εμβαδόν 1.149
Πάχος 0,10 1.149*0,10= 114,90 μ3

Συνολο : 114,90 μ3

Α-18.1 Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3
Από Πίνακα:
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΟ2 0,37 μ3

Συνολο : 0,37 μ3

Α-20 Κατασκευή επιχωμάτων
Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3 0,37 μ3

Συνολο : 0,37 μ3

Β-2 Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.
Κατά εκτίμηση: 20,00 μ3

Συνολο : 20,00 μ3

Από Σχέδια Μελέτης:
Εμβαδόν: 9,90 μ2
Μέσο πάχος επίχωσης 0,45 μ

4,46 μ3
Συνολο : 4,46 μ3

Από Σχέδια Μελέτης:
Ρείθρα
Εμβαδόν Διατομής: 0,08 μ2
Συνολικό Μήκος: 219,00 μ 219,00*0,08= 17,52 μ3

Συνολο : 17,52 μ3

Από Σχέδια Μελέτης:
Εμβαδόν Πεζοδρομίου: 9,90 μ2
Πάχος: 0,10 μ

9,90*0,10= 0,99 μ3
Εμβαδόν Κυβόλιθων 173,50 μ2
Πάχος πλάκας 0,20 μ

0,20*173,50= 34,70 μ3
Ρείθρα
Εμβαδόν Διατομής: 0,035 μ2
Συνολικό Μήκος: 219,00 μ

Δ-9.1 Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής 
ασφάλτου

      SR2Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+217,611)

         Χωματουργικές Εργασίες SR2Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+217,611)

         Τεχνικά Έργα SR2Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+217,611)

Α-2.1 Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με 
τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών  

Β-4.1 Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια

Β-29.3.1 Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης 

ΣΧΕΤ. Β-29.4.1 Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα 



219,00*0,04= 7,67 μ3
Συνολο : 43,36 μ3

Από Σχέδια Μελέτης:
Πλάκα Πεζοδρομίου
Εμβαδόν 9,90 μ2
Πλέγμα Τ196 3,116 kg/μ2
Ποσοστό επικάλυψης: 10% 3,116*9,90*1,10= 33,93 kg
Πλάκα Έδρασης Κυβόλιθου
Εμβαδόν 173,50 μ2
Πλέγμα Τ196 3,116 kg/μ2
Ποσοστό επικάλυψης: 10% 3,116*173,50*1,10= 594,69 kg

Συνολο : 628,62 kg

Από Σχέδια Μελέτης:
Μήκος: 219,00 μ

Συνολο : 219,00 μ

Από Σχέδια Μελέτης:
9,90 μ2

Συνολο : 9,90 μ2

Από Σχέδια Μελέτης:
Εμβαδόν Κυβόλιθων 173,50 μ2

Συνολο : 173,50 μ2

Α-25 Πλήρωση νησίδων με φυτική γη
Από Πίνακα:
ΦΥΤΙΚΗ ΓΗ ΕΟ2 25,67 μ3

Συνολο : 25,67 μ3

Γ-2.2 Βάση πάχους 0,10 μ. (Π.Τ.Π. Ο-155)
Από Πίνακα:
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ ΕΟ2 219,68 μ2

Συνολο : 219,68 μ2

Δ-1 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη
Κατά εκτίμηση: 15,00 μ

Συνολο : 15,00 μ

Δ-3 Ασφαλτική προεπάλειψη
Από Πίνακα:
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΟ2 1.063,29 μ2

Συνολο : 1.063,29 μ2

Δ-4 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη
Από Πίνακα:
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΟ2 1.062,63 μ2

Συνολο : 1.062,63 μ2

Δ-5.1 Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m
Από Πίνακα:
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΟ2 1.063,29 μ2

Συνολο : 1.063,29 μ2

Από Πίνακα:
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΟ2 1.062,63 μ2

Συνολο : 1.062,63 μ2

Α-2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες
Από Πίνακα:

Δ-9.1 Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής 
ασφάλτου

      SR2Δ (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+236,473)

         Χωματουργικές Εργασίες SR2Δ (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+236,473)

78.96 Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από γρανίτη

         Εργασίες Πρασίνου SR2Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+217,611)

         Εργασίες Οδοστρωσίας SR2Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+217,611)

         Εργασίες Ασφαλτικών SR2Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+217,611)

Β-30.3 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων

Β-51 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα

Β-81 Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm



ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΟ2 548,94 μ3
Αφαιρείται η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων -168,80 μ3

Συνολο : 380,14 μ3

Από υπόβαθρο: Εμβαδόν 1.688
Πάχος 0,10 1.688*0,10= 168,80 μ3

Συνολο : 168,80 μ3

Α-18.1 Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3
Από Πίνακα:
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΟ2 0,02 μ3

Συνολο : 0,02 μ3

Α-20 Κατασκευή επιχωμάτων
Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3 0,02 μ3

Συνολο : 0,02 μ3

Β-2 Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.
Κατά εκτίμηση: 20,00 μ3

Συνολο : 20,00 μ3

Από Σχέδια Μελέτης:
Ρείθρα
Εμβαδόν Διατομής: 0,08 μ2
Συνολικό Μήκος: 238,00 μ 238,00*0,08= 19,04 μ3

Συνολο : 19,04 μ3

Από Σχέδια Μελέτης:
Εμβαδόν Κυβόλιθων 788,00 μ2
Πάχος πλάκας 0,20 μ

0,20*788,00= 157,60 μ3
Ρείθρα
Εμβαδόν Διατομής: 0,035 μ2
Συνολικό Μήκος: 238,00 μ

238,00*0,04= 8,33 μ3
Συνολο : 165,93 μ3

Από Σχέδια Μελέτης:
Πλάκα Έδρασης Κυβόλιθου
Εμβαδόν 788,00 μ2
Πλέγμα Τ196 3,116 kg/μ2
Ποσοστό επικάλυψης: 10% 3,116*788,00*1,10= 2.700,95 kg

Συνολο : 2.700,95 kg

Από Σχέδια Μελέτης:
Μήκος: 238,00 μ

Συνολο : 238,00 μ

Από Σχέδια Μελέτης:
Εμβαδόν Κυβόλιθων 788,00 μ2

Συνολο : 788,00 μ2

Α-25 Πλήρωση νησίδων με φυτική γη
Από Πίνακα:
ΦΥΤΙΚΗ ΓΗ ΕΟ2 27,65 μ3

Συνολο : 27,65 μ3

Γ-2.2 Βάση πάχους 0,10 μ. (Π.Τ.Π. Ο-155)
Από Πίνακα:
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ ΕΟ2 839,12 μ2

Συνολο : 839,12 μ2

Δ-1 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη

         Εργασίες Ασφαλτικών SR2Δ (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+236,473)

Α-2.1 Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με 
τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών  

Β-29.3.1 Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης 

ΣΧΕΤ. Β-29.4.1 Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα 

Β-30.3 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων

Β-51 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα

78.96 Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από γρανίτη

         Τεχνικά Έργα SR2Δ (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+236,473)

         Εργασίες Πρασίνου SR2Δ (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+236,473)

         Εργασίες Οδοστρωσίας SR2Δ (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+236,473)



Κατά εκτίμηση: 15,00 μ
Συνολο : 15,00 μ

Δ-3 Ασφαλτική προεπάλειψη
Από Πίνακα:
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΟ2 1.127,42 μ2

Συνολο : 1.127,42 μ2

Δ-4 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη
Από Πίνακα:
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΟ2 1.127,40 μ2

Συνολο : 1.127,40 μ2

Δ-5.1 Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m
Από Πίνακα:
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΟ2 1.127,42 μ2

Συνολο : 1.127,42 μ2

Από Πίνακα:
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΟ2 1.127,40 μ2

Συνολο : 1.127,40 μ2

Από Σχέδια Μελέτης:
Εμβαδόν: 1.200,00 μ2
Μέσο πάχος επίχωσης 0,45 μ

540,00 μ3
Συνολο : 540,00 μ3

Από Σχέδια Μελέτης:
Εμβαδόν Πεζοδρομίου: 1.200,00 μ2
Πάχος: 0,10 μ

1.200,00*0,10= 120,00 μ3
Συνολο : 120,00 μ3

Από Σχέδια Μελέτης:
Πλάκα Πεζοδρομίου
Εμβαδόν 1.200,00 μ2
Πλέγμα Τ196 3,116 kg/μ2
Ποσοστό επικάλυψης: 10% 3,116*1.200,00*1,10= 4.113,12 kg

Συνολο : 4.113,12 kg

Από Σχέδια Μελέτης:
1.200,00 μ2

Συνολο : 1.200,00 μ2

Α-25 Πλήρωση νησίδων με φυτική γη
Από Σχέδια Μελέτης:
Εμβαδόν φύτευσης: 168,80 μ2
Πάχος: 0,40 μ 168,80*0,40= 67,52 μ3

Συνολο : 67,52 μ3

         Εργασίες Πρασίνου Πλακόστρωτου Πεζοδρομίου

      Πλακόστρωτο Πεζοδρόμιο

         Τεχνικά Έργα Πλακόστρωτου Πεζοδρομίου

   ΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

Β-81 Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm

Β-4.1 Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια

ΣΧΕΤ. Β-29.4.1 Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα 

Β-30.3 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων

Δ-9.1 Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής 
ασφάλτου



ΕΡΓΟ :ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΥΚΛΙΚΟΥ 
ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΦΙΛΟΘΕΗ ΑΡΤΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 



ΕΡΓΟ :ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΥΚΛΙΚΟΥ 
ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΦΙΛΟΘΕΗ ΑΡΤΑΣ

3.  Προσδιορισμός Τιμών Μονάδας



Παραδοχές

Εργασίες που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά έναντι παρεμφερών εργασιών των Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών

Α/Α 
Τιμολογίου

Είδος Εργασίας 
Α/Α Άρθρου Ενιαίου 

Τιμολογίου
Μονάδα

Β-4
Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις 
πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C25/30

ΣΧΕΤ. ΟΔΟ Β-
29.4.1

m3

Β-9 Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους διαστάσεων 20Χ10Χ10 ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 78.96 m2

Υπολογισμός Τελικών Τιμών Μονάδας

a b c d ax(b+c)+d

Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

1 Α-1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες ΟΔΟ Α-2 m3 21 0,19 0,65 4,64

2 Α-2
Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας 
σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών 
εκσκαφών

ΟΔΟ Α-2.1 m3 21 0,19 1,45 5,44

3 Α-3 Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3 ΟΔΟ Α-18.1 m3 10 0,19 0,95 2,85

4 Α-4 Κατασκευή επιχωμάτων ΟΔΟ Α-20 m3 0,95 0,95

5 Α-5 Πλήρωση νησίδων με φυτική γη ΟΔΟ Α-25 m3 2,10 2,10

6 Α-6 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων. ΥΔΡ 4.04 m2 21 0,19*0,15= 0,0285 12,00 12,60

7 Α-7 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη ΥΔΡ 4.05 m 21 0,19*0,06= 0,0114 3,20 3,44

8 Α-8 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα ΥΔΡ 4.13 m3 21 0,19 20,00 23,99

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

9 Β-1
Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα 
υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.

ΟΔΟ Β-2 m3 2,50 2,50

10 Β-2 Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια ΟΔΟ Β-4.1 m3 10 0,19 7,00 8,90

11 Β-3
Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων 
προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20

ΟΔΟ Β-29.3.1 m3 86,00 86,00

12 Β-4
Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις 
πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C25/30

ΣΧΕΤ. ΟΔΟ Β-
29.4.1

m3 100,00 100,00

13 Β-5 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C ΟΔΟ Β-30.3 kg 1,05 1,05

14 Β-6 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα ΟΔΟ Β-51 m 8,80 8,80

15 Β-7 Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm ΟΔΟ Β-81 m2 15,80 15,80

16 Β-8 Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από γρανίτη ΟΙΚ 78.96 m2 45,00 45,00

17 Β-9 Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους διαστάσεων 20Χ10Χ10 ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 78.96 m2 35,00 35,00

Δ. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 

18 Δ-1 Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10 m ΟΔΟ Γ-1.2 m2 10 0,19*0,10= 0,019 1,00 1,19

19 Δ-2 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) ΟΔΟ Γ-2.2 m2 10 0,19*0,10= 0,019 1,10 1,29

20 Δ-3 Κατασκευή ερεισμάτων ΟΔΟ Γ-5 m3 10 0,19 11,50 13,40

Ε. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

21 Ε-1 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη ΟΔΟ Δ-1 m 0,90 0,90

22 Ε-2
Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) 
σε βάθος έως 6 cm

ΟΔΟ Δ-2.2 m2 1,35 1,35

23 Ε-3 Ασφαλτική προεπάλειψη ΟΔΟ Δ-3 m2 1,10 1,10

24 Ε-4 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη ΟΔΟ Δ-4 m2 0,42 0,42

25 Ε-5 Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m ΟΔΟ Δ-5.1 m2 21 0,19*0,05= 0,0095 6,50 6,70

26 Ε-6
Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m 
με χρήση κοινής ασφάλτου

ΟΔΟ Δ-9.1 m2 21 0,19*0,04= 0,0076 8,00 8,16

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Μεταφορά περισσευμάτων προϊόντων εκσκαφών 21 0,19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΦΙΛΟΘΕΗ 
ΑΡΤΑΣ

Μέση απόσταση (km) Τιμή (€/m3km)

Α/Α 
Α/Α 

Τιμολογίου
Είδος Εργασίας 

Α/Α Άρθρου Ενιαίου 
Τιμολογίου

Μονάδα 

Τιμή μονάδας 
χωρίς κόστος 
μεταφοράς για 

έργα 1,5 - 5,0 εκ.

Τελική τιμή μονάδας 
Τιμολογίου Έργου

Μεταφορά υλικών ασφαλτόστρωσης 21 0,19

Μέση 
απόσταση 
μεταφοράς 

(km)

Τιμή μονάδας 
μεταφοράς (€/km στη 

μονάδα μέτρησης)

35,00

Πρόσθετο για 
παρατεταμένη 

αναμονή 
φορτοεκφόρτωσης

Τιμή μονάδας χωρίς κόστος 
μεταφοράς για έργα 1,5 - 5,0 

εκ.
Αναγωγή

100,00

Η διαφορά τιμής μεταξύ του παρόντος άρθρου και του άρθρου ΟΔΟ Β-
29.4.1 προκύπτει από τη διαφορά τιμής των άρθρων ΟΔΟ Β-29.4.8 και 
ΟΔΟ Β-29.4.24 που είναι η διαφορά στην αξία του σκυροδέματος των 
κατηγοριών C20/25 και C25/30.

Μεταφορά αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)
21 0,19

Μεταφορά υλικών οδοστρωσίας 10 0,19



ΕΡΓΟ :ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΥΚΛΙΚΟΥ 
ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΦΙΛΟΘΕΗ ΑΡΤΑΣ

4.  Προϋπολογισμός Μελέτης



Μερική ( € ) Ολική ( € )

Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

1 Α-1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες ΟΔΟ Α-2 ΟΔΟ-1123Α 100,00% m3 3.900,00 4,64 18.096,00

2 Α-2
Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας 
σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών 
εκσκαφών

ΟΔΟ Α-2.1 ΟΔΟ-1123Α 100,00% m3 1.260,00 5,44 6.854,40

3 Α-3 Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3 ΟΔΟ Α-18.1 ΟΔΟ-1510 100,00% m3 15,00 2,85 42,75

4 Α-4 Κατασκευή επιχωμάτων ΟΔΟ Α-20 ΟΔΟ-1530 100,00% m3 265,00 0,95 251,75

5 Α-5 Πλήρωση νησίδων με φυτική γη ΟΔΟ Α-25 ΟΔΟ-1620 100,00% m3 770,00 2,10 1.617,00

6 Α-6 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων. ΥΔΡ 4.04 ΥΔΡ-6807 100,00% m2 215,00 12,60 2.709,00

7 Α-7 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη ΥΔΡ 4.05 ΥΔΡ-6808 100,00% m 2.260,00 3,44 7.774,40

8 Α-8 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα ΥΔΡ 4.13 ΥΔΡ-6082.1 100,00% m3 275,00 23,99 6.597,25

43.942,55

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

9 Β-1
Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα 
υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.

ΟΔΟ Β-2 ΥΔΡ-6087 100,00% m3 195,00 2,50 487,50

10 Β-2 Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια ΟΔΟ Β-4.1 ΟΔΟ-3121Β 100,00% m3 590,00 8,90 5.251,00

11 Β-3
Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων 
προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20

ΟΔΟ Β-29.3.1 ΟΔΟ-2532 100,00% m3 250,00 86,00 21.500,00

12 Β-4
Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις 
πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C25/30

ΣΧΕΤ. ΟΔΟ Β-
29.4.1

ΟΔΟ-2522 100,00% m3 620,00 100,00 62.000,00

13 Β-5 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C ΟΔΟ Β-30.3 ΥΔΡ-7018 100,00% kg 11.000,00 1,05 11.550,00

14 Β-6 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα ΟΔΟ Β-51 ΟΔΟ-2921 100,00% m 3.000,00 8,80 26.400,00

15 Β-7 Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm ΟΔΟ Β-81 ΟΔΟ-2922 100,00% m2 1.300,00 15,80 20.540,00

16 Β-8 Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από γρανίτη ΟΙΚ 78.96 ΟΙΚ 7452 100,00% m2 1.820,00 45,00 81.900,00

17 Β-9 Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους διαστάσεων 20Χ10Χ10 ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 78.96 ΟΙΚ 7452 100,00% m2 70,00 35,00 2.450,00

232.078,50

Δ. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 

18 Δ-1 Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10 m ΟΔΟ Γ-1.2 ΟΔΟ-3111.Β 100,00% m2 1.200,00 1,19 1.428,00

19 Δ-2 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) ΟΔΟ Γ-2.2 ΟΔΟ-3211.Β 100,00% m2 7.250,00 1,29 9.352,50

20 Δ-3 Κατασκευή ερεισμάτων ΟΔΟ Γ-5 ΟΔΟ-3311.Β 100,00% m3 50,00 13,40 670,00

11.450,50

Ε. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

21 Ε-1 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη ΟΔΟ Δ-1 ΟΙΚ-2269A 100,00% m 130,00 0,90 117,00

22 Ε-2
Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) 
σε βάθος έως 6 cm

ΟΔΟ Δ-2.2 ΟΔΟ-1132 100,00% m2 3.700,00 1,35 4.995,00

23 Ε-3 Ασφαλτική προεπάλειψη ΟΔΟ Δ-3 ΟΔΟ-4110 100,00% m2 12.400,00 1,10 13.640,00

24 Ε-4 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη ΟΔΟ Δ-4 ΟΔΟ-4120 100,00% m2 12.400,00 0,42 5.208,00

25 Ε-5 Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m ΟΔΟ Δ-5.1 ΟΔΟ-4321Β 100,00% m2 12.400,00 6,70 83.080,00

26 Ε-6
Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m 
με χρήση κοινής ασφάλτου

ΟΔΟ Δ-9.1 ΟΔΟ-4521Β 100,00% m2 12.400,00 8,16 101.184,00

208.224,00

Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά την μελέτη Σσ: 495.695,55

Γ.Ε & Ο.Ε. 18% Σσ: 89.225,20

Συνολική Δαπάνη Έργου κατά την μελέτη ΣΣ: 584.920,75

Απρόβλεπτα 15% ΣΣ: 87.738,11

Σύνολο Σ1 672.658,86

Πρόβλεψη αναθεώρησης 341,14

Συνολική Δαπάνη Έργου (Χωρίς Φ.Π.Α) 673.000,00

Μονάδα Ποσότητα Τιμή ( € )
Δαπάνη 

Αθροισμα Εργασιών Ομάδας Α: 

Αθροισμα Εργασιών Ομάδας Β: 

Αθροισμα Εργασιών Ομάδας Δ: 

Αθροισμα Εργασιών Ομάδας Ε: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΦΙΛΟΘΕΗ ΑΡΤΑΣ

Προϋπολογισμός Μελέτης Οδοποϊίας

Α/Α 
Α/Α 

Τιμολογίου Είδος Εργασίας 
Α/Α Άρθρου Ενιαίου 

Τιμολογίου Άρθρο Αναθεώρησης 



ΕΡΓΟ :ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΥΚΛΙΚΟΥ 
ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΦΙΛΟΘΕΗ ΑΡΤΑΣ

5.  Προμετρητικοί Πίνακες



ΕΡΓΟ :ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΥΚΛΙΚΟΥ 
ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΦΙΛΟΘΕΗ ΑΡΤΑΣ

5.1.  Πίνακες Χωματουργικών Οδοποιίας



ΕΡΓΟ :ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΥΚΛΙΚΟΥ 
ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΦΙΛΟΘΕΗ ΑΡΤΑΣ

5.2.  Πίνακες Οδοστρωσίας-Ασφαλτικών
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