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ΕΡΓΟ :ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

"ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ 

ΣΤΗ ΦΙΛΟΘΕΗ ΑΡΤΑΣ"

1. Συνοπτική Προμέτρηση



ΕΡΓΟ :

Μονάδα 

Μέτρησης

Προβλεπόμενη 

Ποσότητα

m3 3.900,00

1.092,88

1.425,98

248,61

19,98

3,70

0,52

138,17

389,57

186,55

380,14

13,90

m3 1.260,00

298,60

370,50

63,90

28,30

21,00

4,20

96,30

84,10

114,90

168,80

9,40

m3 15,00

11,89

0,22

0,37

0,02

2,50

m3 265,00

11,89

0,22

251,79

0,37

0,02

0,71

m3 770,00

232,36

304,17

67,88

17,63

19,90

25,67

27,65

67,52

7,22

m2 215,00

75,00

      ΥΔΡ 4.04 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων.

         Χωματουργικές Εργασίες Ε.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+341,431)

         Εργασίες Πρασίνου SR1Δ (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+170,783)

         Εργασίες Πρασίνου SR2Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+217,611)

         Εργασίες Πρασίνου SR2Δ (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+236,473)

         Εργασίες Πρασίνου Πλακόστρωτου Πεζοδρομίου

         ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΥΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

      ΟΔΟ Α-25 Πλήρωση νησίδων με φυτική γη

         Εργασίες Πρασίνου Ε.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+341,431)

         Εργασίες Πρασίνου Ε.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+407,612)

         Εργασίες Πρασίνου Κυκλικού Δακτυλίου ΚΚ1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+091,106)

         Εργασίες Πρασίνου SR1Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+151,430)

         Χωματουργικές Εργασίες Ε.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+407,612)

         Εργασίες Κεντρικής Νησίδας Κυκλικού Δακτυλίου ΚΚ1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+091,106)

         Χωματουργικές Εργασίες SR2Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+217,611)

         Χωματουργικές Εργασίες SR2Δ (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+236,473)

         ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΥΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

         Χωματουργικές Εργασίες SR2Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+217,611)

         Χωματουργικές Εργασίες SR2Δ (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+236,473)

         ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΥΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

      ΟΔΟ Α-20 Κατασκευή επιχωμάτων

         Χωματουργικές Εργασίες Ε.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+341,431)

         Χωματουργικές Εργασίες SR2Δ (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+236,473)

         ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΥΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

      ΟΔΟ Α-18.1 Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3

         Χωματουργικές Εργασίες Ε.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+341,431)

         Χωματουργικές Εργασίες Ε.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+407,612)

         Χωματουργικές Εργασίες Κ.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+016,000)

         Χωματουργικές Εργασίες Κ.Ο.3 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+008,000)

         Χωματουργικές Εργασίες SR1Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+151,430)

         Χωματουργικές Εργασίες SR1Δ (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+170,783)

         Χωματουργικές Εργασίες SR2Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+217,611)

      ΟΔΟ Α-2.1 Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο 

εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών

         Χωματουργικές Εργασίες Ε.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+341,431)

         Χωματουργικές Εργασίες Ε.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+407,612)

         Χωματουργικές Εργασίες Κυκλικού Δακτυλίου ΚΚ1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+091,106)

         Χωματουργικές Εργασίες Κ.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+018,000)

         Χωματουργικές Εργασίες SR1Δ (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+170,783)

         Χωματουργικές Εργασίες SR2Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+217,611)

         Χωματουργικές Εργασίες SR2Δ (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+236,473)

         ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΥΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

         Χωματουργικές Εργασίες Ε.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+407,612)

         Χωματουργικές Εργασίες Κυκλικού Δακτυλίου ΚΚ1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+091,106)

         Χωματουργικές Εργασίες Κ.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+018,000)

         Χωματουργικές Εργασίες Κ.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+016,000)

         Χωματουργικές Εργασίες Κ.Ο.3 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+008,000)

      ΟΔΟ Α-2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες

         Χωματουργικές Εργασίες Ε.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+341,431)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Συνοπτική Προμέτρηση

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΦΙΛΟΘΕΗ ΑΡΤΑΣ

   Ομάδα Α: Χωματουργικά

Περιγραφή / Τεχνικό Αντικείμενο

"ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΦΙΛΟΘΕΗ 

ΑΡΤΑΣ"

         Χωματουργικές Εργασίες SR1Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+151,430)



96,00

44,00

m 2.260,00

1.256,00

984,00

15,00

5,00

m3 275,00

150,72

118,08

1,80

4,40

0,00

m3 10,00

5,00

5,00

m3 195,00

40,00

40,00

20,00

5,00

5,00

5,00

20,00

20,00

20,00

20,00

m3 590,00

4,23

4,46

4,46

567,45

9,40

m3 250,00

64,64

89,68

14,06

2,96

2,88

1,20

15,68

13,76

17,52

19,04

8,58

m3 620,00

29,22

40,23

20,82

2,76

2,98

0,53

35,30

146,02

43,36

165,93

126,10

6,75

m3 8,00

4,00

4,00

      ΣΧΕΤ. ΟΔΟ Β-29.4.5 Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα 

C25/30

         Εργασίες Κατακόρυφης Σήμανσης Ε.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+341,431)

         Εργασίες Κατακόρυφης Σήμανσης Ε.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+407,612)

         Τεχνικά Έργα SR1Δ (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+170,783)

         Τεχνικά Έργα SR2Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+217,611)

         Τεχνικά Έργα SR2Δ (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+236,473)

         Τεχνικά Έργα Πλακόστρωτου Πεζοδρομίου

         ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΥΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

         Εργασίες Κεντρικής Νησίδας Κυκλικού Δακτυλίου ΚΚ1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+091,106)

         Τεχνικά Έργα Κ.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+018,000)

         Τεχνικά Έργα Κ.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+016,000)

         Τεχνικά Έργα Κ.Ο.3 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+008,000)

         Τεχνικά Έργα SR1Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+151,430)

         Τεχνικά Έργα SR2Δ (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+236,473)

         ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΥΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

      ΣΧΕΤ. ΟΔΟ Β-29.4.1 Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με 

σκυρόδεμα C25/30

         Τεχνικά Έργα Ε.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+341,431)

         Τεχνικά Έργα Ε.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+407,612)

         Τεχνικά Έργα Κ.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+016,000)

         Τεχνικά Έργα Κ.Ο.3 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+008,000)

         Τεχνικά Έργα SR1Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+151,430)

         Τεχνικά Έργα SR1Δ (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+170,783)

         Τεχνικά Έργα SR2Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+217,611)

      ΟΔΟ Β-29.3.1 Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών 

κλπ με σκυρόδεμα C16/20

         Τεχνικά Έργα Ε.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+341,431)

         Τεχνικά Έργα Ε.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+407,612)

         Εργασίες Κεντρικής Νησίδας Κυκλικού Δακτυλίου ΚΚ1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+091,106)

         Τεχνικά Έργα Κ.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+018,000)

         Τεχνικά Έργα Ε.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+341,431)

         Τεχνικά Έργα Ε.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+407,612)

         Τεχνικά Έργα SR2Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+217,611)

         Τεχνικά Έργα Πλακόστρωτου Πεζοδρομίου

         ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΥΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

         Τεχνικά Έργα SR1Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+151,430)

         Τεχνικά Έργα SR1Δ (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+170,783)

         Τεχνικά Έργα SR2Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+217,611)

         Τεχνικά Έργα SR2Δ (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+236,473)

      ΟΔΟ Β-4.1 Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια

         Τεχνικά Έργα Ε.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+407,612)

         Εργασίες Κεντρικής Νησίδας Κυκλικού Δακτυλίου ΚΚ1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+091,106)

         Τεχνικά Έργα Κ.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+018,000)

         Τεχνικά Έργα Κ.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+016,000)

         Τεχνικά Έργα Κ.Ο.3 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+008,000)

      ΟΔΟ Β-1 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m

         Εργασίες Κατακόρυφης Σήμανσης Ε.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+341,431)

         Εργασίες Κατακόρυφης Σήμανσης Ε.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+407,612)

      ΟΔΟ Β-2 Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.

         Τεχνικά Έργα Ε.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+341,431)

         Χωματουργικές Εργασίες Ε.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+341,431)

         Χωματουργικές Εργασίες Ε.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+407,612)

         Χωματουργικές Εργασίες Κυκλικού Δακτυλίου ΚΚ1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+091,106)

         ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΥΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

   Ομάδα Β: Τεχνικά Έργα

         Χωματουργικές Εργασίες Ε.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+341,431)

         Χωματουργικές Εργασίες Ε.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+407,612)

         Χωματουργικές Εργασίες Κυκλικού Δακτυλίου ΚΚ1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+091,106)

         ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΥΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

      ΥΔΡ 4.13 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα

         Χωματουργικές Εργασίες Ε.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+407,612)

         Χωματουργικές Εργασίες Κυκλικού Δακτυλίου ΚΚ1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+091,106)

      ΥΔΡ 4.05 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη



kg 800,00

400,00

400,00

kg 11.000,00

32,22

33,93

237,88

25,02

29,48

487,40

2.399,32

628,62

2.700,95

4.322,20

102,98

m 3.000,00

808,00

1.121,00

112,60

48,00

49,00

14,00

196,00

172,00

219,00

238,00

22,40

m2 80,00

80,00

τεμ. 34,00

34,00

τεμ. 1,00

1,00

τεμ. 177,00

177,00

m2 1.300,00

9,40

9,90

9,90

1.261,00

9,80

m3 5.100,00

5.100,00

m 260,00

260,00

m3 400,00

400,00

m3 1.740,00

1.740,00

m3 635,00

635,00

m 8,00

8,00

m2 68,00

68,00

m3 275,00

275,00

         ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

      ΥΔΡ 9.01 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών

         ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

      ΥΔΡ 9.10.03 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για 

κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

         ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

      ΥΔΡ 5.05.02 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο 

λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

         ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

      ΥΔΡ 5.07 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

         ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

      ΥΔΡ 5.10 Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή

         ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

      ΥΔΡ 3.12 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων 

δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

         ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

      ΥΔΡ 4.01.02 Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

Με ιδιαίτερες απαιτήσεις ακριβείας και χρήση ειδικού εξοπλισμού αδιατάρακτης κοπής σκυροδέματος 

(συρματοκοπή, δισκοκοπή, κοπή με θερμική λόγχη, υδατοκοπή)

         ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

         Τεχνικά Έργα Ε.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+407,612)

         Τεχνικά Έργα SR2Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+217,611)

         Τεχνικά Έργα Πλακόστρωτου Πεζοδρομίου

         ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΥΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

      ΥΔΡ 3.10.02.01 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος 

πυθμένα έως 3,00m, με φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, σταλία του αυτοκινήτου και 

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m.

         ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

      ΣΧΕΤ. ΟΔΟ Β-66.1 Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου ΦΥ1 (ΠΚΕ)

         ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

      ΟΔΟ Β-81 Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm

         Τεχνικά Έργα Ε.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+341,431)

      ΟΔΟ Β-64.1 Γεωύφασμα στραγγιστηρίων

         ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

      ΟΔΟ Β-66.5 Φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ11 (D=1,00 m) (ΠΚΕ)

         ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

      ΟΔΟ Β-66.7 Φρεάτιο επίσκεψης στραγγιστηρίων (ΠΚΕ)

         Τεχνικά Έργα SR1Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+151,430)

         Τεχνικά Έργα SR1Δ (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+170,783)

         Τεχνικά Έργα SR2Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+217,611)

         Τεχνικά Έργα SR2Δ (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+236,473)

         ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΥΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

         Τεχνικά Έργα Ε.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+407,612)

         Εργασίες Κεντρικής Νησίδας Κυκλικού Δακτυλίου ΚΚ1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+091,106)

         Τεχνικά Έργα Κ.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+018,000)

         Τεχνικά Έργα Κ.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+016,000)

         Τεχνικά Έργα Κ.Ο.3 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+008,000)

         Τεχνικά Έργα SR2Δ (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+236,473)

         Τεχνικά Έργα Πλακόστρωτου Πεζοδρομίου

         ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΥΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

      ΟΔΟ Β-51 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα

         Τεχνικά Έργα Ε.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+341,431)

         Τεχνικά Έργα Κ.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+018,000)

         Τεχνικά Έργα Κ.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+016,000)

         Τεχνικά Έργα SR1Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+151,430)

         Τεχνικά Έργα SR1Δ (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+170,783)

         Τεχνικά Έργα SR2Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+217,611)

         Εργασίες Κατακόρυφης Σήμανσης Ε.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+407,612)

      ΟΔΟ Β-30.3 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C

         Τεχνικά Έργα Ε.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+341,431)

         Τεχνικά Έργα Ε.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+407,612)

         Εργασίες Κεντρικής Νησίδας Κυκλικού Δακτυλίου ΚΚ1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+091,106)

      ΟΔΟ Β-30.2 Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C.

         Εργασίες Κατακόρυφης Σήμανσης Ε.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+341,431)
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         Εργασίες Ασφαλτικών SR1Δ (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+170,783)

         Εργασίες Ασφαλτικών SR2Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+217,611)

         Εργασίες Ασφαλτικών SR2Δ (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+236,473)

      ΟΔΟ Δ-2.2 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm

         Εργασίες Ασφαλτικών Κυκλικού Δακτυλίου ΚΚ1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+091,106)

         Εργασίες Ασφαλτικών Κ.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+018,000)

         Εργασίες Ασφαλτικών Κ.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+016,000)

         Εργασίες Ασφαλτικών Κ.Ο.3 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+008,000)

         Εργασίες Ασφαλτικών SR1Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+151,430)

         ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΥΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

   Ομάδα Ε: Ασφαλτικά

      ΟΔΟ Δ-1 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη

         Εργασίες Ασφαλτικών Ε.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+341,431)

         Εργασίες Ασφαλτικών Ε.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+407,612)

         Εργασίες Οδοστρωσίας SR2Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+217,611)

         Εργασίες Οδοστρωσίας SR2Δ (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+236,473)

         ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΥΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

      ΟΔΟ Γ-5 Κατασκευή ερεισμάτων

         Εργασίες Οδοστρωσίας Ε.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+341,431)

         Εργασίες Οδοστρωσίας Κ.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+018,000)

         Εργασίες Οδοστρωσίας Κ.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+016,000)

         Εργασίες Οδοστρωσίας Κ.Ο.3 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+008,000)

         Εργασίες Οδοστρωσίας SR1Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+151,430)

         Εργασίες Οδοστρωσίας SR1Δ (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+170,783)

         ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΥΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

      ΟΔΟ Γ-2.2 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)

         Εργασίες Οδοστρωσίας Ε.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+341,431)

         Εργασίες Οδοστρωσίας Ε.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+407,612)

         Εργασίες Οδοστρωσίας Κυκλικού Δακτυλίου ΚΚ1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+091,106)

         Εργασίες Κεντρικής Νησίδας Κυκλικού Δακτυλίου ΚΚ1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+091,106)

         ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΥΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

   Ομάδα Δ: Οδοστρωσία

      ΟΔΟ Γ-1.2 Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10 m

         Εργασίες Οδοστρωσίας Κυκλικού Δακτυλίου ΚΚ1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+091,106)

         Τεχνικά Έργα SR1Δ (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+170,783)

         Τεχνικά Έργα SR2Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+217,611)

         Τεχνικά Έργα SR2Δ (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+236,473)

         ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΥΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

      ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 78.96 Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους διαστάσεων 20Χ10Χ10

         ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

      ΟΙΚ 78.96 Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους διαστάσεων 20Χ10Χ10

         Τεχνικά Έργα Κ.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+018,000)

         Τεχνικά Έργα Κ.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+016,000)

         Τεχνικά Έργα SR1Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+151,430)

      ΥΔΡ 12.10.06 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 315 mm

         ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

      ΥΔΡ 12.33.07 Σωληνώσεις αποστράγγισης με διατρητους σωλήνες σε κουλούρες από πολυαιθυλένιο 

(PE), δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική επιφάνεια, διάτρητους κατά 220° ή 360° Σωληνώσεις 

         ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

      ΟΙΚ 22.15.02 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με χρήση κρουστικού 

εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης.

         ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

      ΥΔΡ 11.02.04 Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)

         ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

      ΥΔΡ 12.01.01.07 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Ονομαστικής 

διαμέτρου D1000 mm.

         ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

      ΥΔΡ 9.10.04 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για 

κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

         ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

      ΥΔΡ 9.10.07 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για 

κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37

         ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

      ΥΔΡ 9.26 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων 
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      ΣΧΕΤ3. ΗΛΜ 60.10.01.02 Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00 m

         ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ

      ΣΧΕΤ. ΗΛΜ 60.10.40.06 Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές 

τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED). Ισχύος 102 W με βραχίονα.

         ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ

      ΗΛΜ 60.10.80.01 Πίλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων

   Ομάδα Ζ: Οδοφωτισμός και Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες

      ΣΧΕΤ1. ΗΛΜ 60.10.01.02 Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00 m

         ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ

      ΣΧΕΤ2. ΗΛΜ 60.10.01.02 Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00 m

         ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ

         Εργασίες Ασφαλτικών SR1Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+151,430)

         Εργασίες Ασφαλτικών SR1Δ (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+170,783)

         Εργασίες Ασφαλτικών SR2Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+217,611)

         Εργασίες Ασφαλτικών SR2Δ (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+236,473)

         ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΥΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

         Εργασίες Ασφαλτικών Ε.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+407,612)

         Εργασίες Ασφαλτικών Κυκλικού Δακτυλίου ΚΚ1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+091,106)

         Εργασίες Ασφαλτικών Κ.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+018,000)

         Εργασίες Ασφαλτικών Κ.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+016,000)

         Εργασίες Ασφαλτικών Κ.Ο.3 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+008,000)

         Εργασίες Ασφαλτικών SR2Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+217,611)

         Εργασίες Ασφαλτικών SR2Δ (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+236,473)

         ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΥΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

      ΟΔΟ Δ-9.1 Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου

         Εργασίες Ασφαλτικών Ε.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+341,431)

         Εργασίες Ασφαλτικών Κ.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+018,000)

         Εργασίες Ασφαλτικών Κ.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+016,000)

         Εργασίες Ασφαλτικών Κ.Ο.3 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+008,000)

         Εργασίες Ασφαλτικών SR1Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+151,430)

         Εργασίες Ασφαλτικών SR1Δ (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+170,783)

         ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΥΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

      ΟΔΟ Δ-5.1 Ασφαλτικές στρώσεις βάσης. Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m.

         Εργασίες Ασφαλτικών Ε.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+341,431)

         Εργασίες Ασφαλτικών Ε.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+407,612)

         Εργασίες Ασφαλτικών Κυκλικού Δακτυλίου ΚΚ1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+091,106)

         Εργασίες Ασφαλτικών Κ.Ο.3 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+008,000)

         Εργασίες Ασφαλτικών SR1Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+151,430)

         Εργασίες Ασφαλτικών SR1Δ (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+170,783)

         Εργασίες Ασφαλτικών SR2Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+217,611)

         Εργασίες Ασφαλτικών SR2Δ (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+236,473)

         Εργασίες Ασφαλτικών Ε.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+341,431)

         Εργασίες Ασφαλτικών Ε.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+407,612)

         Εργασίες Ασφαλτικών Κυκλικού Δακτυλίου ΚΚ1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+091,106)

         Εργασίες Ασφαλτικών Κ.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+018,000)

         Εργασίες Ασφαλτικών Κ.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+016,000)

         Εργασίες Ασφαλτικών SR1Δ (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+170,783)

         Εργασίες Ασφαλτικών SR2Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+217,611)

         Εργασίες Ασφαλτικών SR2Δ (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+236,473)

         ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΥΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

      ΟΔΟ Δ-4 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.

         Εργασίες Ασφαλτικών Κυκλικού Δακτυλίου ΚΚ1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+091,106)

         Εργασίες Ασφαλτικών Κ.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+018,000)

         Εργασίες Ασφαλτικών Κ.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+016,000)

         Εργασίες Ασφαλτικών Κ.Ο.3 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+008,000)

         Εργασίες Ασφαλτικών SR1Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+151,430)

         Εργασίες Ασφαλτικών Ε.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+407,612)

         ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΥΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

      ΟΔΟ Δ-3 Ασφαλτική προεπάλειψη.

         Εργασίες Ασφαλτικών Ε.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+341,431)

         Εργασίες Ασφαλτικών Ε.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+407,612)

         Εργασίες Ασφαλτικών Ε.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+341,431)
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         Εργασίες Κατακόρυφης Σήμανσης SR1Δ (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+170,783)

         Εργασίες Κατακόρυφης Σήμανσης SR2Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+217,611)

         Εργασίες Κατακόρυφης Σήμανσης SR2Δ (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+236,473)

      ΟΔΟ Ε-10.1 Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ‘’)

         Εργασίες Κατακόρυφης Σήμανσης Κυκλικού Δακτυλίου ΚΚ1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+091,106)

         Εργασίες Κατακόρυφης Σήμανσης Κ.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+018,000)

         Εργασίες Κατακόρυφης Σήμανσης Κ.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+016,000)

         Εργασίες Κατακόρυφης Σήμανσης Κ.Ο.3 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+008,000)

         Εργασίες Κατακόρυφης Σήμανσης SR1Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+151,430)

         Εργασίες Κατακόρυφης Σήμανσης Ε.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+341,431)

         Εργασίες Κατακόρυφης Σήμανσης Ε.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+407,612)

      ΟΔΟ Ε-9.4 Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους

         Εργασίες Κατακόρυφης Σήμανσης Ε.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+341,431)

         Εργασίες Κατακόρυφης Σήμανσης Ε.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+407,612)

         Εργασίες Κατακόρυφης Σήμανσης Κυκλικού Δακτυλίου ΚΚ1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+091,106)

         Εργασίες Κατακόρυφης Σήμανσης Κ.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+016,000)

         Εργασίες Κατακόρυφης Σήμανσης SR1Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+151,430)

         Εργασίες Κατακόρυφης Σήμανσης SR2Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+217,611)

      ΟΔΟ Ε-9.1 Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m

         Εργασίες Κατακόρυφης Σήμανσης Ε.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+341,431)

         Εργασίες Κατακόρυφης Σήμανσης Ε.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+407,612)

      ΟΔΟ Ε-8.2.2 Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανακλαστική 

μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1

         Εργασίες Κατακόρυφης Σήμανσης Ε.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+341,431)

         Εργασίες Κατακόρυφης Σήμανσης Ε.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+407,612)

   Ομάδα ΣΤ: Σήμανση - Ασφάλεια

      ΟΔΟ Ε-8.1 Πληροφοριακές πινακίδες σε γέφυρες σήμανσης, πλήρως αντανακλαστικές με 

μικροπρισματική αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 3

         Εργασίες Κατακόρυφης Σήμανσης Ε.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+341,431)

         Εργασίες Κατακόρυφης Σήμανσης Ε.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+407,612)

      ΟΔΟ Ε-8.2.1 Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από μικροπρισματική 

αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 3 (με ΕΤΑ και σήμανση CE)

         ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ

      ΑΤΗΕ Ν9337.4.4 Καλώδια τύπου J1VV-R (ΝΥΥ), πενταπολικό, διατομής 5 x 10 mm², εντός πλαστικού 

σωλήνα ή σιδηροσωλήνα 

         ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ

      ΗΛΜ 62.10.48.03 Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνοι διατομής 25 mm²

         ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ

      ΗΛΜ 62.10.01.01 Αφαίρεση χαλύβδινων ιστών φωτισμού. Αφαίρεση και μεταφορά ιστού ύψους μέχρι 

14,00 μ.

         ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ

      ΗΛΜ 62.10.40.01 Καλώδια τύπου H05VV-U, -R (NYM), ονομ. τάσης 300/500V με μόνωση από μανδύα 

PVC διατομής 3 x 1,5 mm²

         ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ

      ΗΛΜ 62.10.41.04 Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα 

PVC διατομής 4 x 10 mm²

         ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ

      ΗΛΜ 60.20.50.01 Τοποθέτηση ή αποξήλωση απλού ιστού σηματοδότησης (χωρίς προμήθεια)

         ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ

      ΗΛΜ 60.20.50.02 Τοποθέτηση ή αποξήλωση ιστού σηματοδότησης με βραχίονα (χωρίς προμήθεια)

         ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ

      ΗΛΜ 60.10.85.02 Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60x40 cm

         ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ

      ΗΛΜ 60.20.40.02 Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι ονομαστ.διαμέτρου DN 63 mm (σπείρωμα 2½’’) και 

πάχους 3,6 mm

         ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ

      ΗΛΜ 60.20.40.12 Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από 

πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 90 mm

         ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ

      ATHEN 9352 Κατασκευή μιας πλήρους παροχής ΔΕΔΔΗΕ

         ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ

      ΗΛΜ 60.10.85.01 Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm

         ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ
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         Εργασίες Οριζόντιας Σήμανσης Κ.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+018,000)

         Εργασίες Οριζόντιας Σήμανσης Κ.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+016,000)

         Εργασίες Οριζόντιας Σήμανσης Κ.Ο.3 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+008,000)

         Εργασίες Οριζόντιας Σήμανσης SR1Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+151,430)

         Εργασίες Οριζόντιας Σήμανσης SR2Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+217,611)

         Εργασίες Κατακόρυφης Σήμανσης Ε.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+341,431)

         Εργασίες Κατακόρυφης Σήμανσης Ε.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+407,612)

      ΟΔΟ Ε-17.1 Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή

         Εργασίες Οριζόντιας Σήμανσης Ε.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+341,431)

         Εργασίες Οριζόντιας Σήμανσης Ε.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+407,612)

         Εργασίες Κατακόρυφης Σήμανσης SR1Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+151,430)

         Εργασίες Κατακόρυφης Σήμανσης SR1Δ (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+170,783)

         Εργασίες Κατακόρυφης Σήμανσης SR2Α (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+217,611)

         Εργασίες Κατακόρυφης Σήμανσης SR2Δ (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+236,473)

      ΟΔΟ Ε-13 Γέφυρες σήμανσης

         Εργασίες Κατακόρυφης Σήμανσης Ε.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+407,612)

         Εργασίες Κατακόρυφης Σήμανσης Κυκλικού Δακτυλίου ΚΚ1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+091,106)

         Εργασίες Κατακόρυφης Σήμανσης Κ.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+018,000)

         Εργασίες Κατακόρυφης Σήμανσης Κ.Ο.2 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+016,000)

         Εργασίες Κατακόρυφης Σήμανσης Κ.Ο.3 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+008,000)

         Εργασίες Κατακόρυφης Σήμανσης Ε.Ο.1 (Από Χ.Θ. 0+000,000 Έως Χ.Θ. 0+341,431)
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ΕΡΓΟ :ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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2.  Προσδιορισμός Τιμών Μονάδας



Παραδοχές

Συνθήκες μεταφοράς

Εκτός πόλεως καλή βατότητα

Εργασίες που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά έναντι παρεμφερών εργασιών των Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών

Α/Α 

Τιμολογίου
Είδος Εργασίας 

Α/Α Άρθρου Ενιαίου 

Τιμολογίου
Μονάδα

Β-5
Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις 

πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C25/30

ΣΧΕΤ. ΟΔΟ Β-

29.4.1
m3

Β-6
Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ 

με σκυρόδεμα C25/30

ΣΧΕΤ. ΟΔΟ Β-

29.4.5
m3

Β-13 Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου ΦΥ1 (ΠΚΕ) ΣΧΕΤ. ΟΔΟ Β-66.1 τεμ.

Β-32 Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους διαστάσεων 20Χ10Χ10 ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 78.96 m2

Ζ-1 Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00 m για μονό βραχίονα
ΣΧΕΤ1. ΗΛΜ 

60.10.01.02
τεμ.

Ζ-2 Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00 m για διπλό βραχίονα
ΣΧΕΤ2. ΗΛΜ 

60.10.01.02
τεμ.

Ζ-3
Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00 m για τριπλό 

βραχίονα

ΣΧΕΤ3. ΗΛΜ 

60.10.01.02
τεμ.

Ζ-4

Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές 

πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED). Ισχύος 102 W 

με βραχίονα.

ΣΧΕΤ. 60.10.40.06 τεμ.

Υπολογισμός Τελικών Τιμών Μονάδας

a b c d ax(b+c)+d

Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

1 Α-1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες ΟΔΟ Α-2 m3 21 0,19 0,65 4,64

2 Α-2

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας 

σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών 

εκσκαφών

ΟΔΟ Α-2.1 m3 21 0,19 1,45 5,44

3 Α-3 Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3 ΟΔΟ Α-18.1 m3 10 0,19 0,95 2,85

4 Α-4 Κατασκευή επιχωμάτων ΟΔΟ Α-20 m3 0,95 0,95

5 Α-5 Πλήρωση νησίδων με φυτική γη ΟΔΟ Α-25 m3 2,10 2,10

6 Α-6 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων. ΥΔΡ 4.04 m2 21 0,19*0,15= 0,0285 12,00 12,60

7 Α-7 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη ΥΔΡ 4.05 m 21 0,19*0,075= 0,01425 3,20 3,50

8 Α-8 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα ΥΔΡ 4.13 m3 21 0,19 20,00 23,99

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

9 Β-1
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 

m
ΟΔΟ Β-1 m3 21 0,19 3,70 7,69

10 Β-2
Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα 

υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.
ΟΔΟ Β-2 m3 2,50 2,50

11 Β-3 Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια ΟΔΟ Β-4.1 m3 10 0,19 7,00 8,90

12 Β-4
Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων 

προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20
ΟΔΟ Β-29.3.1 m3 86,00 86,00

13 Β-5
Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις 

πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C25/30

ΣΧΕΤ. ΟΔΟ Β-

29.4.1
m3 100,00 100,00

14 Β-6
Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ 

με σκυρόδεμα C25/30

ΣΧΕΤ. ΟΔΟ Β-

29.4.5
m3 126,00 126,00

15 Β-7 Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C. ΟΔΟ Β-30.2 kg 1,05 1,05

16 Β-8 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C ΟΔΟ Β-30.3 kg 1,05 1,05

17 Β-9 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα ΟΔΟ Β-51 m 8,80 8,80

18 Β-10 Γεωύφασμα στραγγιστηρίων ΟΔΟ Β-64.1 m2 1,50 1,50

19 Β-11 Φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ11 (D=1,00 m) (ΠΚΕ) ΟΔΟ Β-66.5 τεμ. 1.500,00 1.500,00

20 Β-12 Φρεάτιο επίσκεψης στραγγιστηρίων (ΠΚΕ) ΟΔΟ Β-66.7 τεμ. 350,00 350,00

21 Β-13 Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου ΦΥ1 (ΠΚΕ) ΣΧΕΤ. ΟΔΟ Β-66.1 τεμ. 830,00 830,00

22 Β-14 Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm ΟΔΟ Β-81 m2 15,80 15,80

23 Β-15

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 

ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση 

των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του 

αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για 

βάθος ορύγματος έως 4,00 m.

ΥΔΡ 3.10.02.01 m3 21 0,19 7,30 11,29

24 Β-16

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για 

την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά 

μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

ΥΔΡ 3.12 m 15,00 15,00

25 Β-17

Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών 

από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με ιδιαίτερες απαιτήσεις ακριβείας και 

χρήση ειδικού εξοπλισμού αδιατάρακτης κοπής σκυροδέματος 

(συρματοκοπή, δισκοκοπή, κοπή με θερμική λόγχη, υδατοκοπή)

ΥΔΡ 4.01.02 m3 21 0,19 80,00 83,99

26 Β-18

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο 

θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης 

άνω των 50 cm

ΥΔΡ 5.05.02 m3 10 0,19 11,00 12,90

27 Β-19

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο 

θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Στρώσεις έδρασης και 

εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

ΥΔΡ 5.07 m3 10 0,19 11,00 12,90

28 Β-20 Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή ΥΔΡ 5.10 m3 9,00 9,00

29 Β-21 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών ΥΔΡ 9.01 m2 8,00 8,00

30 Β-22

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση 

σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 

C12/15

ΥΔΡ 9.10.03 m3 75,00 75,00

1.400,00

1.400,00

780,00

1.400,00

Η αναφορά στον αριθμό των βραχιόνων γίνεται για λόγους σαφήνειας, η 

περιγραφή των άρθρων δεν διαφοροποιείται. Σε σχέση με το άρθρο 

60.10.01.02, έχει προστεθεί η βαφή και η ποδιά του ιστού.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Μεταφορά περισσευμάτων προϊόντων εκσκαφών 21 0,19

Μέση απόσταση (km) Τιμή (€/m3km)

830,00

Μεταφορά αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) 21 0,19

Μεταφορά υλικών λατομείου 10 0,19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΕΡΓΟ: "ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΦΙΛΟΘΕΗ ΑΡΤΑΣ"

Α/Α 
Α/Α 

Τιμολογίου
Είδος Εργασίας 

Α/Α Άρθρου Ενιαίου 

Τιμολογίου
Μονάδα 

Τιμή μονάδας 

χωρίς κόστος 

μεταφοράς για 

έργα 1,5 - 5,0 εκ.

Τελική τιμή μονάδας 

Τιμολογίου Έργου

Μεταφορά υλικών ασφαλτόστρωσης 21 0,19

Μέση 

απόσταση 

μεταφοράς 

(km)

Τιμή μονάδας 

μεταφοράς (€/km στη 

μονάδα μέτρησης)

35,00

Πρόσθετο για 

παρατεταμένη 

αναμονή 

φορτοεκφόρτωσης

Τιμή μονάδας χωρίς κόστος 

μεταφοράς για έργα 1,5 - 5,0 

εκ.

Αναγωγή

100,00

Η διαφορά τιμής μεταξύ του παρόντος άρθρου και του άρθρου ΟΔΟ Β-

29.4.1 προκύπτει από τη διαφορά τιμής των άρθρων ΟΔΟ Β-29.4.8 και 

ΟΔΟ Β-29.4.24 που είναι η διαφορά στην αξία του σκυροδέματος των 

κατηγοριών C20/25 και C25/30.

126,00

Η διαφορά τιμής μεταξύ του παρόντος άρθρου και του άρθρου ΟΔΟ Β-

29.4.5 προκύπτει από τη διαφορά τιμής των άρθρων ΟΔΟ Β-29.4.8 και 

ΟΔΟ Β-29.4.24 που είναι η διαφορά στην αξία του σκυροδέματος των 

κατηγοριών C20/25 και C25/30.



31 Β-23

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση 

σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 

C16/20

ΥΔΡ 9.10.04 m3 80,00 80,00

32 Β-24

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση 

σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 

C30/37

ΥΔΡ 9.10.07 m3 100,00 100,00

33 Β-25
Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων 

υδραυλικών έργων 
ΥΔΡ 9.26 kg 0,95 0,95

34 Β-26 Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) ΥΔΡ 11.02.04 kg 2,80 2,80

35 Β-27
Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ 

ΕΝ 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm.
ΥΔΡ 12.01.01.07 m 140,00 140,00

36 Β-28 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 315 mm ΥΔΡ 12.10.06 m 22,10 22,10

37 Β-29

Σωληνώσεις αποστράγγισης με διατρητους σωλήνες σε 

κουλούρες από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος, με 

λεία εσωτερική επιφάνεια, διάτρητους κατά 220° ή 360° 

Σωληνώσεις DN/OD 200 mm

ΥΔΡ 12.33.07 m 6,60 6,60

38 Β-30
Καθαίρεση  στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με 

χρήση  κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης.
ΟΙΚ 22.15.02 m3 170,00 170,00

39 Β-31 Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από γρανίτη ΟΙΚ 78.96 m2 45,00 45,00

40 Β-32 Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους διαστάσεων 20Χ10Χ10 ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 78.96 m2 35,00 35,00

Δ. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 

41 Δ-1 Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10 m ΟΔΟ Γ-1.2 m2 10 0,19*0,10= 0,019 1,00 1,19

42 Δ-2 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) ΟΔΟ Γ-2.2 m2 10 0,19*0,10= 0,019 1,10 1,29

43 Δ-3 Κατασκευή ερεισμάτων ΟΔΟ Γ-5 m3 10 0,19 11,50 13,40

Ε. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

44 Ε-1 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη ΟΔΟ Δ-1 m 0,90 0,90

45 Ε-2
Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) 

σε βάθος έως 6 cm
ΟΔΟ Δ-2.2 m2 1,35 1,35

46 Ε-3 Ασφαλτική προεπάλειψη ΟΔΟ Δ-3 m2 1,10 1,10

47 Ε-4 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη ΟΔΟ Δ-4 m2 0,42 0,42

48 Ε-5 Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m ΟΔΟ Δ-5.1 m2 21 0,19*0,05= 0,0095 6,50 6,70

49 Ε-6
Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m 

με χρήση κοινής ασφάλτου
ΟΔΟ Δ-9.1 m2 21 0,19*0,04= 0,0076 8,00 8,16

ΣΤ. ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

50 ΣΤ-1

Πληροφοριακές πινακίδες σε γέφυρες σήμανσης, πλήρως 

αντανακλαστικές με μικροπρισματική αντανακλαστική μεμβράνη 

τύπου 3  

ΟΔΟ Ε-8.1 m2 158,00 158,00

51 ΣΤ-2

Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα 

από μικροπρισματική αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 3 (με ΕΤΑ 

και σήμανση CE)  

ΟΔΟ Ε-8.2.1 m2 142,00 142,00

52 ΣΤ-3
Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες  με αναγραφές και σύμβολα 

από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 
ΟΔΟ Ε-8.2.2 m2 121,00 121,00

53 ΣΤ-4 Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m ΟΔΟ Ε-9.1 τεμ. 49,00 49,00

54 ΣΤ-5 Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους ΟΔΟ Ε-9.4 τεμ. 49,00 49,00

55 ΣΤ-6 Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ‘’) ΟΔΟ Ε-10.1 τεμ. 28,40 28,40

56 ΣΤ-7 Γέφυρες σήμανσης ΟΔΟ Ε-13 kg 2,75 2,75

57 ΣΤ-8 Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή ΟΔΟ Ε-17.1 m2 3,45 3,45

Ζ. ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

58 Ζ-1 Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00 m για μονό βραχίονα
ΣΧΕΤ1. ΗΛΜ 

60.10.01.02
τεμ. 1.400,00 1.400,00

59 Ζ-2 Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00 m για διπλό βραχίονα
ΣΧΕΤ2. ΗΛΜ 

60.10.01.02
τεμ. 1.400,00 1.400,00

60 Ζ-3
Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00 m για τριπλό 

βραχίονα

ΣΧΕΤ3. ΗΛΜ 

60.10.01.02
τεμ. 1.400,00 1.400,00

61 Ζ-4

Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές 

πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED). Ισχύος 102 W 

με βραχίονα.

ΣΧΕΤ. 60.10.40.06 τεμ. 780,00 780,00

62 Ζ-5 Πίλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων ΗΛΜ 60.10.80.01 τεμ. 2.500,00 2.500,00

63 Ζ-6 Κατασκευή μιας πλήρους παροχής ΔΕΔΔΗΕ ATHEN 9352 τεμ. 300,00 300,00

64 Ζ-7 Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm ΗΛΜ 60.10.85.01 τεμ. 60,00 60,00

65 Ζ-8 Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60x40 cm ΗΛΜ 60.10.85.02 τεμ. 100,00 100,00

66 Ζ-9
Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι ονομαστ.διαμέτρου DN63 mm 

(σπείρωμα 2½’’) και πάχους 3,6 mm
ΗΛΜ 60.20.40.02 m 16,00 16,00

67 Ζ-10
Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής 

σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 90 mm
ΗΛΜ 60.20.40.12 m 7,50 7,50

68 Ζ-11
Τοποθέτηση ή αποξήλωση απλού ιστού σηματοδότησης (χωρίς 

προμήθεια)
ΗΛΜ 60.20.50.01 τεμ. 60,00 60,00

69 Ζ-12
Τοποθέτηση ή αποξήλωση ιστού σηματοδότησης με βραχίονα 

(χωρίς προμήθεια)
ΗΛΜ 60.20.50.02 τεμ. 150,00 150,00

70 Ζ-13
Αφαίρεση χαλύβδινων ιστών φωτισμού. Αφαίρεση και μεταφορά 

ιστού ύψους μέχρι 14,00 m.
ΗΛΜ 62.10.01.01 τεμ. 70,00 70,00

71 Ζ-14
Καλώδια τύπου H05VV-U, -R (NYM), ονομ. τάσης  300/500V με 

μόνωση από μανδύα PVC διατομής  3 x 1,5 mm²
ΗΛΜ 62.10.40.01 m 2,30 2,30

72 Ζ-15
Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V 

με μόνωση από μανδύα PVC διατομής  4 x 10 mm² 
ΗΛΜ 62.10.41.04 m 12,50 12,50

73 Ζ-16
Καλώδια τύπου J1VV-R (ΝΥΥ), πενταπολικό, διατομής 5 x 10 

mm², εντός πλαστικού σωλήνα ή σιδηροσωλήνα 
ΑΤΗΕ Ν9337.4.4 m 10,98 10,98

74 Ζ-17 Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνοι διατομής 25 mm² ΗΛΜ 62.10.48.03 m 5,70 5,70



ΕΡΓΟ :ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 

ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

3.  Ανάλυση Δαπάνης Διαχείρισης ΑΕΚΚ



ΕΡΓΟ :

Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)

Απόβλητα εκσκαφών

3.900,00 m3

10,00 m3

5.100,00 m3

ΣΥΝΟΛΟ ΟΓΚΟΥ 9.010,00 m3

Ειδικό βάρος υλικών 2,00 t/m3

Ποσότητα 9010*2= 18.020,00 t

1,33 €/t

Δαπάνη 18020*1,33= 23.966,60 €

Απόβλητα καθαιρέσεων (ασφαλτικά, άοπλο σκυρόδεμα)

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων 1.260,00 m3

Ειδικό βάρος υλικών 2,35 t/m3

Ποσότητα 1260*2,35= 2.961,00 t

Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη 2.260,00 m

Όγκος ανά μέτρο μήκους (βάσει τιμολογίου) 0,075 m3/m

Ειδικό βάρος υλικών (άοπλο σκυρόδεμα) 2,40 t/m3

Ποσότητα σε τόνους 2260*0,075*2,4= 406,80 t

Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα 275,00 m3

Ειδικό βάρος υλικών 2,40 t/m3

Ποσότητα σε τόνους 275*2,4= 660,00 t

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ 4.027,80 t

3,02 €/t

Δαπάνη 4027,8*3,02= 12.163,96 €

Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους των αποβλήτων από 

εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)

Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους των αποβλήτων από 

εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 

ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των 

προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και 

την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 

4,00 m.

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

"ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ 

ΣΤΗ ΦΙΛΟΘΕΗ ΑΡΤΑΣ"



Απόβλητα καθαιρέσεων (οπλισμένο σκυρόδεμα)

400,00 m3

10,00 m3

ΣΥΝΟΛΟ ΟΓΚΟΥ 410,00 m3

Ειδικό βάρος υλικών 2,50 t/m3

Ποσότητα 410*2,5= 1.025,00 t

7,54 €/t

Δαπάνη 1025*7,54= 7.728,50 €

Συνολική δαπάνη

Συνολική Δαπάνη διαχείρισης ΑΕΚΚ 23966,60+12163,96+7728,50= 43.859,06 €

Στρογγύλευση 40,94 €

Τελική Δαπάνη 43.900,00 €

Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους των 

αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 

κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)

Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από 

οπλισμένο σκυρόδεμα. Με ιδιαίτερες απαιτήσεις ακριβείας και χρήση 

ειδικού εξοπλισμού αδιατάρακτης κοπής σκυροδέματος 

(συρματοκοπή, δισκοκοπή, κοπή με θερμική λόγχη, υδατοκοπή)

Καθαίρεση  στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με 

χρήση  κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης.



ΕΡΓΟ :ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

"ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ 

ΣΤΗ ΦΙΛΟΘΕΗ ΑΡΤΑΣ"

4.  Προϋπολογισμός Μελέτης



Μερική ( € ) Ολική ( € )

Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

1 Α-1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες ΟΔΟ Α-2 ΟΔΟ-1123Α 100,00% m3 3.900,00 4,64 18.096,00

2 Α-2

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας 

σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών 

εκσκαφών

ΟΔΟ Α-2.1 ΟΔΟ-1123Α 100,00% m3 1.260,00 5,44 6.854,40

3 Α-3 Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3 ΟΔΟ Α-18.1 ΟΔΟ-1510 100,00% m3 15,00 2,85 42,75

4 Α-4 Κατασκευή επιχωμάτων ΟΔΟ Α-20 ΟΔΟ-1530 100,00% m3 265,00 0,95 251,75

5 Α-5 Πλήρωση νησίδων με φυτική γη ΟΔΟ Α-25 ΟΔΟ-1620 100,00% m3 770,00 2,10 1.617,00

6 Α-6 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων. ΥΔΡ 4.04 ΥΔΡ-6807 100,00% m2 215,00 12,60 2.709,00

7 Α-7 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη ΥΔΡ 4.05 ΥΔΡ-6808 100,00% m 2.260,00 3,50 7.910,00

8 Α-8 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα ΥΔΡ 4.13 ΥΔΡ-6082.1 100,00% m3 275,00 23,99 6.597,25

44.078,15

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

9 Β-1
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 

m
ΟΔΟ Β-1 ΟΔΟ-2151 100,00% m3 10,00 7,69 76,90

10 Β-2
Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα 

υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.
ΟΔΟ Β-2 ΥΔΡ-6087 100,00% m3 195,00 2,50 487,50

11 Β-3 Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια ΟΔΟ Β-4.1 ΟΔΟ-3121Β 100,00% m3 590,00 8,90 5.251,00

12 Β-4
Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων 

προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20
ΟΔΟ Β-29.3.1 ΟΔΟ-2532 100,00% m3 250,00 86,00 21.500,00

13 Β-5
Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις 

πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C25/30

ΣΧΕΤ. ΟΔΟ Β-

29.4.1
ΟΔΟ-2522 100,00% m3 620,00 100,00 62.000,00

14 Β-6
Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ 

με σκυρόδεμα C25/30

ΣΧΕΤ. ΟΔΟ Β-

29.4.5
ΟΔΟ-2551 100,00% m3 8,00 126,00 1.008,00

15 Β-7 Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C. ΟΔΟ Β-30.2 ΟΔΟ-2612 100,00% kg 800,00 1,05 840,00

16 Β-8 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C ΟΔΟ Β-30.3 ΥΔΡ-7018 100,00% kg 11.000,00 1,05 11.550,00

17 Β-9 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα ΟΔΟ Β-51 ΟΔΟ-2921 100,00% m 3.000,00 8,80 26.400,00

18 Β-10 Γεωύφασμα στραγγιστηρίων ΟΔΟ Β-64.1 ΟΙΚ-7914 100,00% m2 80,00 1,50 120,00

19 Β-11 Φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ11 (D=1,00 m) (ΠΚΕ) ΟΔΟ Β-66.5 ΟΔΟ-2548 100,00% τεμ. 34,00 1.500,00 51.000,00

20 Β-12 Φρεάτιο επίσκεψης στραγγιστηρίων (ΠΚΕ) ΟΔΟ Β-66.7 ΟΔΟ-2548 100,00% τεμ. 1,00 350,00 350,00

21 Β-13 Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου ΦΥ1 (ΠΚΕ) ΣΧΕΤ. ΟΔΟ Β-66.1 ΟΔΟ-2548 100,00% τεμ. 177,00 830,00 146.910,00

22 Β-14 Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm ΟΔΟ Β-81 ΟΔΟ-2922 100,00% m2 1.300,00 15,80 20.540,00

23 Β-15

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 

ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση 

των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του 

αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για 

βάθος ορύγματος έως 4,00 m.

ΥΔΡ 3.10.02.01 ΥΔΡ 6081.1 100,00% m3 5.100,00 11,29 57.579,00

24 Β-16

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για 

την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά 

μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

ΥΔΡ 3.12 ΥΔΡ 6087 100,00% m 260,00 15,00 3.900,00

25 Β-17

Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών 

από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με ιδιαίτερες απαιτήσεις ακριβείας 

και χρήση ειδικού εξοπλισμού αδιατάρακτης κοπής σκυροδέματος 

(συρματοκοπή, δισκοκοπή, κοπή με θερμική λόγχη, υδατοκοπή)

ΥΔΡ 4.01.02 ΥΔΡ 6082.1 100,00% m3 400,00 83,99 33.596,00

26 Β-18

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο 

θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης 

άνω των 50 cm

ΥΔΡ 5.05.02 ΥΔΡ 6068 100,00% m3 1.740,00 12,90 22.446,00

27 Β-19

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο 

θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Στρώσεις έδρασης και 

εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

ΥΔΡ 5.07 ΥΔΡ 6069 100,00% m3 635,00 12,90 8.191,50

28 Β-20 Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή ΥΔΡ 5.10 ΟΔΟ-2815 100,00% m3 8,00 9,00 72,00

29 Β-21 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών ΥΔΡ 9.01 ΥΔΡ 6301 100,00% m2 68,00 8,00 544,00

30 Β-22

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση 

σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 

C12/15

ΥΔΡ 9.10.03 ΥΔΡ 6326 100,00% m3 275,00 75,00 20.625,00

31 Β-23

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση 

σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 

C16/20

ΥΔΡ 9.10.04 ΥΔΡ 6327 100,00% m3 340,00 80,00 27.200,00

32 Β-24

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση 

σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 

C30/37

ΥΔΡ 9.10.07 ΥΔΡ 6331 100,00% m3 7,00 100,00 700,00

33 Β-25
Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων 

υδραυλικών έργων 
ΥΔΡ 9.26 ΥΔΡ 6311 100,00% kg 13.300,00 0,95 12.635,00

34 Β-26 Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) ΥΔΡ 11.02.04 ΥΔΡ 6752 100,00% kg 900,00 2,80 2.520,00

35 Β-27
Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ 

ΕΝ 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm.
ΥΔΡ 12.01.01.07 ΥΔΡ 6551.7 100,00% m 1.130,00 140,00 158.200,00

36 Β-28 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 315 mm ΥΔΡ 12.10.06 ΥΔΡ 6711.4 100,00% m 1.480,00 22,10 32.708,00

37 Β-29

Σωληνώσεις αποστράγγισης με διατρητους σωλήνες σε κουλούρες 

από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος, με λεία 

εσωτερική επιφάνεια, διάτρητους κατά 220° ή 360° Σωληνώσεις 

DN/OD 200 mm

ΥΔΡ 12.33.07 ΥΔΡ 6711.2 100,00% m 36,00 6,60 237,60

38 Β-30
Καθαίρεση  στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με 

χρήση  κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης.
ΟΙΚ 22.15.02 ΟΙΚ-2226 100,00% m3 10,00 170,00 1.700,00

39 Β-31 Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από γρανίτη ΟΙΚ 78.96 ΟΙΚ 7452 100,00% m2 1.820,00 45,00 81.900,00

40 Β-32 Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους διαστάσεων 20Χ10Χ10 ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 78.96 ΟΙΚ 7452 100,00% m2 70,00 35,00 2.450,00

815.237,50

Δ. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 

41 Δ-1 Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10 m ΟΔΟ Γ-1.2 ΟΔΟ-3111.Β 100,00% m2 1.200,00 1,19 1.428,00

42 Δ-2 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) ΟΔΟ Γ-2.2 ΟΔΟ-3211.Β 100,00% m2 7.250,00 1,29 9.352,50

43 Δ-3 Κατασκευή ερεισμάτων ΟΔΟ Γ-5 ΟΔΟ-3311.Β 100,00% m3 50,00 13,40 670,00

11.450,50

Δαπάνη 

Αθροισμα Εργασιών Ομάδας Α: 

Αθροισμα Εργασιών Ομάδας Β: 

Αθροισμα Εργασιών Ομάδας Δ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΦΙΛΟΘΕΗ ΑΡΤΑΣ

Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α 
Α/Α 

Τιμολογίου
Είδος Εργασίας 

Α/Α Άρθρου Ενιαίου 

Τιμολογίου
Άρθρο Αναθεώρησης Μονάδα Ποσότητα Τιμή ( € )



Ε. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

44 Ε-1 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη ΟΔΟ Δ-1 ΟΙΚ-2269A 100,00% m 130,00 0,90 117,00

45 Ε-2
Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) 

σε βάθος έως 6 cm
ΟΔΟ Δ-2.2 ΟΔΟ-1132 100,00% m2 3.700,00 1,35 4.995,00

46 Ε-3 Ασφαλτική προεπάλειψη ΟΔΟ Δ-3 ΟΔΟ-4110 100,00% m2 12.400,00 1,10 13.640,00

47 Ε-4 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη ΟΔΟ Δ-4 ΟΔΟ-4120 100,00% m2 12.400,00 0,42 5.208,00

48 Ε-5 Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m ΟΔΟ Δ-5.1 ΟΔΟ-4321Β 100,00% m2 12.400,00 6,70 83.080,00

49 Ε-6
Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m 

με χρήση κοινής ασφάλτου
ΟΔΟ Δ-9.1 ΟΔΟ-4521Β 100,00% m2 12.400,00 8,16 101.184,00

208.224,00

ΣΤ. ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

50 ΣΤ-1

Πληροφοριακές πινακίδες σε γέφυρες σήμανσης, πλήρως 

αντανακλαστικές με μικροπρισματική αντανακλαστική μεμβράνη 

τύπου 3  

ΟΔΟ Ε-8.1 ΟΙΚ-6541 100,00% m2 31,92 158,00 5.043,36

51 ΣΤ-2

Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα 

από μικροπρισματική αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 3 (με ΕΤΑ 

και σήμανση CE)  

ΟΔΟ Ε-8.2.1 ΟΙΚ-6541 100,00% m2 7,50 142,00 1.065,00

52 ΣΤ-3
Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες  με αναγραφές και σύμβολα 

από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 
ΟΔΟ Ε-8.2.2 ΟΙΚ-6541 100,00% m2 4,31 121,00 521,51

53 ΣΤ-4 Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m ΟΔΟ Ε-9.1 ΟΙΚ-6541 100,00% τεμ. 4,00 49,00 196,00

54 ΣΤ-5 Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους ΟΔΟ Ε-9.4 ΟΙΚ-6541 100,00% τεμ. 43,00 49,00 2.107,00

55 ΣΤ-6 Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ‘’) ΟΔΟ Ε-10.1 ΟΔΟ-2653 100,00% τεμ. 58,00 28,40 1.647,20

56 ΣΤ-7 Γέφυρες σήμανσης ΟΔΟ Ε-13 ΟΔΟ-2652 100,00% kg 3.200,00 2,75 8.800,00

57 ΣΤ-8 Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή ΟΔΟ Ε-17.1 ΟΙΚ-7788 100,00% m2 360,00 3,45 1.242,00

20.622,07

Ζ. ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

58 Ζ-1 Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00 m για μονό βραχίονα
ΣΧΕΤ1. ΗΛΜ 

60.10.01.02
ΗΛΜ-101 100,00% τεμ. 2,00 1400,00 2.800,00

59 Ζ-2 Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00 m για διπλό βραχίονα
ΣΧΕΤ2. ΗΛΜ 

60.10.01.02
ΗΛΜ-101 100,00% τεμ. 14,00 1400,00 19.600,00

60 Ζ-3
Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00 m για τριπλό 

βραχίονα

ΣΧΕΤ3. ΗΛΜ 

60.10.01.02
ΗΛΜ-101 100,00% τεμ. 2,00 1400,00 2.800,00

61 Ζ-4

Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές 

πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED). Ισχύος 102 W 

με βραχίονα.

ΣΧΕΤ. 60.10.40.06 ΗΛΜ-103 100,00% τεμ. 36,00 780,00 28.080,00

62 Ζ-5 Πίλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων ΗΛΜ 60.10.80.01 HΛM-52 100,00% τεμ. 2,00 2500,00 5.000,00

63 Ζ-6 Κατασκευή μιας πλήρους παροχής ΔΕΔΔΗΕ ATHEN 9352 ΗΛΜ-45 100,00% τεμ. 2,00 300,00 600,00

64 Ζ-7 Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm ΗΛΜ 60.10.85.01 ΟΔΟ-2548 100,00% τεμ. 18,00 60,00 1.080,00

65 Ζ-8 Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60x40 cm ΗΛΜ 60.10.85.02 ΟΔΟ-2548 100,00% τεμ. 7,00 100,00 700,00

66 Ζ-9
Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι ονομαστ.διαμέτρου DN63 mm 

(σπείρωμα 2½’’) και πάχους 3,6 mm
ΗΛΜ 60.20.40.02 ΗΛΜ-5 100,00% m 75,00 16,00 1.200,00

67 Ζ-10
Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής 

σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 90 mm
ΗΛΜ 60.20.40.12 ΗΛΜ-5 100,00% m 520,00 7,50 3.900,00

68 Ζ-11
Τοποθέτηση ή αποξήλωση απλού ιστού σηματοδότησης (χωρίς 

προμήθεια)
ΗΛΜ 60.20.50.01 ΗΛΜ-101 100,00% τεμ. 10,00 60,00 600,00

69 Ζ-12
Τοποθέτηση ή αποξήλωση ιστού σηματοδότησης με βραχίονα 

(χωρίς προμήθεια)
ΗΛΜ 60.20.50.02 ΗΛΜ-101 100,00% τεμ. 4,00 150,00 600,00

70 Ζ-13
Αφαίρεση χαλύβδινων ιστών φωτισμού. Αφαίρεση και μεταφορά 

ιστού ύψους μέχρι 14,00 m.
ΗΛΜ 62.10.01.01 ΗΛΜ-101 100,00% τεμ. 14,00 70,00 980,00

71 Ζ-14
Καλώδια τύπου H05VV-U, -R (NYM), ονομ. τάσης  300/500V με 

μόνωση από μανδύα PVC διατομής  3 x 1,5 mm²
ΗΛΜ 62.10.40.01 ΗΛΜ-102 100,00% m 325,00 2,30 747,50

72 Ζ-15
Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με 

μόνωση από μανδύα PVC διατομής  4 x 10 mm² 
ΗΛΜ 62.10.41.04 ΗΛΜ-102 100,00% m 950,00 12,50 11.875,00

73 Ζ-16
Καλώδια τύπου J1VV-R (ΝΥΥ), πενταπολικό, διατομής 5 x 10 

mm², εντός πλαστικού σωλήνα ή σιδηροσωλήνα 
ΑΤΗΕ Ν9337.4.4 ΗΛΜ-102 100,00% m 250,00 10,98 2.745,00

74 Ζ-17 Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνοι διατομής 25 mm² ΗΛΜ 62.10.48.03 ΗΛΜ-45 100,00% m 600,00 5,70 3.420,00

86.727,50

Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά την μελέτη Σσ: 1.186.339,72

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% Σσ: 213.541,15

Συνολική Δαπάνη Έργου κατά την μελέτη ΣΣ: 1.399.880,87

Απρόβλεπτα 15% ΣΣ: 209.982,13

Σύνολο Σ1 1.609.863,00

Απολογιστική δαπάνη για την εναλλακτική διαχείριση ΑΕΚΚ 43.900,00

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% Απολογιστικών εργασιών 7.902,00

Σύνολο Σ2 (Σ1 + Απολογιστικά + Γ.Ε. & Ο.Ε. Απολογιστικών) 1.661.665,00

Πρόβλεψη αναθεώρησης 48.012,42

Συνολική Δαπάνη Έργου (Χωρίς Φ.Π.Α) 1.709.677,42

Φ.Π.Α 410.322,58

Συνολική Δαπάνη Έργου (Με Φ.Π.Α) 2.120.000,00

Αθροισμα Εργασιών Ομάδας Ζ: 

Αθροισμα Εργασιών Ομάδας ΣΤ: 

Αθροισμα Εργασιών Ομάδας Ε: 
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