

**Προϋπολογισμός Μελέτης**  
**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**

Είδη Εργασιών	Δαπάνη ( € )
<b>1. Έργο</b>	<b><u>293.390,81</u></b>
1.1. Ομάδα Α: Χωματουργικά	10.366,12
1.2. Ομάδα Β: Τεχνικά Έργα	11.436,60
1.3. Ομάδα Γ: Οδοστρώσεις	86.621,04
1.4. Ομάδα Δ: Ασφαλτικά	184.967,05

Εργασίες Προϋπολογισμού		<b>293.390,81</b>
Σύνολο :		
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	<b>18,00%</b>	<b>52.810,35</b>
Σύνολο :		<b>346.201,16</b>
Απρόβλεπτα(%)	<b>15,00%</b>	<b>51.930,17</b>
Σύνολο :		<b>398.131,33</b>
Ποσό για αναθεωρήσεις		<b>5.094,48</b>
Σύνολο :		<b>403.225,81</b>
Φ.Π.Α. (%)	<b>24,00%</b>	<b>96.774,19</b>
Γενικό Σύνολο :		<b>500.000,00</b>

Άρτα / /2022  
Ο Μελετητής

Άρτα / /2022  
Ο προιστάμενος

Άρτα; / /2022  
Η ΔΙΕΥΘΗΝΤΡΙΑ ΤΥΔ ΑΡΤΑΣ

ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΚΚΑΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΓΡΥΛΛΙΑ  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.