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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ΢ ΑΡΣΑ΢ 
ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕ΢ΙΑ  

Έργο: Εργο βεληίωζης ηοσ μικροκλίμαηος ηης περιοτής ηριγώνοσ με 
θσηεύζεις 

Πεξηθεξεηαθή νδόο θαη Απμεληίνπ  Θέζη: ΔΗΜΟ΢ ΑΡΣΑΙΩΝ 

 
Προϋπολογιζμός Μελέηης  

 
Ηκεξνκελία :      

 

Α/Α  Περιγραθή Εργαζίας  
Κωδικός 
Άρθροσ  

Κωδ. 
ΕΣΕΠ  

Αρ. 
Σιμ.  

Κωδικοί 
Αναθεώρηζη

ς  

Μονά
δα  

Ποζό 
ηηηα 

Σιμή 
( € )  

Έκπη
ωζη 
( % )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

 
1. Εργαζίες με ηίμες 
μονάδος  

          

 1.1. Εργα οικοδομικά            

 
1.1.1. Υσκαηνπξγηθά - 
Καζαηξέζεηο  

          

1  

Καζαηξέζεηο. Καζαίξεζε 
ζηνηρείσλ θαηαζθεπώλ από 
άνπιν ζθπξόδεκα. Με ρξήζε 
θξνπζηηθνύ εμνπιηζκνύ 
κεησκέλεο απόδνζεο  

ΝΔΣ ΟΙΚ-Α  
22.10.2  

ΔΛΟΣ ΣΠ 
1501- 

15-02-01-01 
001  

ΟΙΚ 2226 
100,00% 

m3  55,61  

114,6 
* 

(112,5
+2,1) 

0,00%  6.372,91   

2  

Καζαηξέζεηο. Καζαίξεζε 
πιαθνζηξώζεσλ δαπέδσλ 
παληόο ηύπνπ θαη νηνπδήπνηε 
πάρνπο. Υσξίο λα 
θαηαβάιιεηαη πξνζνρή γηα ηελ 
εμαγσγή αθεξαίσλ πιαθώλ  

ΝΔΣ ΟΙΚ-Α  
22.20.1  

 002  
ΟΙΚ 2236 
100,00% 

m2  
511,5

3  
7,9  0,00%  4.041,09   

3  
Δθζθαθή ζεκειίσλ ηερληθώλ 
έξγσλ θαη ηάθξσλ πιάηνπο 
έσο 5,0 m.   

ΝΔΣ ΟΓΟ-
ΜΔ  Β-1  

ΔΛΟΣ ΣΠ 
1501- 

02-04-00-00 
003  

ΟΓΟ 2151 
100,00% 

m3  47,46  
6,1 * 

(4+2,1
) 

0,00%  289,51   

4  

Πξόζζεηε ηηκή εθζθαθώλ 
ιόγσ δπζρεξεηώλ από 
δηεξρόκελα ππόγεηα δίθηπα 
Ο.Κ.Ω.   

ΝΔΣ ΟΓΟ-
ΜΔ  Β-2  

ΔΛΟΣ ΣΠ 
1501- 

02-08-00-00 
004  

ΤΓΡ 6087 
100,00% 

m3  47,46  2,7  0,00%  128,14   

5  

Δθζθαθέο ηάθξσλ ή 
δησξύγσλ αξδεπηηθώλ ή 
απνζηξαγγηζηηθώλ δηθηύσλ  ζε 
εδάθε γαηώδε - εκηβξαρώδε. 
Με ηελ θόξησζε ησλ 
πξντόλησλ επί απηνθηλήηνπ θαη 
ηελ κεηαθνξά ζηνλ ρώξν 
απόζεζεο ή απόξξηςεο ζε 
νπνηαδήπνηε απόζηαζε  

ΝΔΣ ΤΓΡ-Α  
3.1.2  

ΔΛΟΣ ΣΠ 
1501- 

08-01-01-00 
005  

ΤΓΡ 6054 
100,00% 

m3  63  
2,92 * 
(0,82+

2,1) 
0,00%  183,96   

6  

Πξνζαύμεζε ηηκώλ εθζθαθώλ 
νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ 
γηα ηελ αληηκεηώπηζε 
πξνζζέησλ δπζρεξεηώλ από 
δηεξρόκελα θαηά κήθνο δίθηπα 
ΟΚΩ.   

ΝΔΣ ΤΓΡ-Α  
3.12  

 006  
ΤΓΡ 6087 
100,00% 

m  1050  15,5  0,00%  16.275,00   

7  
΢ηξώζεηο έδξαζεο θαη 
εγθηβσηηζκόο ζσιήλσλ κε 
άκκν πξνειεύζεσο ιαηνκείνπ   

ΝΔΣ ΤΓΡ-Α  
5.7  

ΔΛΟΣ ΣΠ 
1501- 

08-01-03-02 
007  

ΤΓΡ 6069 
100,00% 

m3  30,18  
13,4 * 
(11,3+

2,1) 
0,00%  404,41   

8  

Δπηρώζεηο νξπγκάησλ 
ππνγείσλ δηθηύσλ κε πξντόληα 
εθζθαθώλ, κε ηδηαίηεξεο 
απαηηήζεηο ζπκπύθλσζεο   

ΝΔΣ ΤΓΡ-Α  
5.4  

ΔΛΟΣ ΣΠ 
1501- 

08-01-03-02 
008  

ΤΓΡ 6067 
100,00% 

m3  31,5  1,55  0,00%  48,82   

9  
Σνκή νδνζηξώκαηνο κε 
αζθαιηνθόπηε.   

ΝΔΣ ΟΓΟ-
ΜΔ  Γ-1  

 009  
ΟΙΚ 2269.A 

100,00% 
m  406,8  1  0,00%  406,80   

      Αζξνηζκα Δξγαζηώλ :    28.150,64  28.150,64  

 1.1.2. ΢θπξνδέκαηα            

΢ε κεηαθνξά:  0,00 28.150,64 

 
  



 

 ΢ειίδα 2 από 5 

 

 

Α/Α  Περιγραθή Εργαζίας  
Κωδικός 
Άρθροσ  

Κωδ. 
ΕΣΕΠ  

Αρ. 
Σιμ.  

Κωδικοί 
Αναθεώρηζη

ς  

Μονά
δα  

Ποζό 
ηηηα 

Σιμή 
( € )  

Έκπη
ωζη 
( % )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από κεηαθνξά: 0,00 0,00 

1  

Καηαζθεπέο από ζθπξόδεκα. 
Kαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα 
θαηεγνξίαο C16/20. 
Μηθξνθαηαζθεπέο (θξεάηηα, 
νξζνγσληθέο ηάθξνη θιπ) κε 
ζθπξόδεκα C16/20.  

ΝΔΣ ΟΓΟ-
ΜΔ  Β-
29.3.4  

ΔΛΟΣ ΣΠ 
1501- 

01-01-01-00 
ΔΛΟΣ ΣΠ 

1501- 
01-01-02-00 
ΔΛΟΣ ΣΠ 

1501- 
01-01-03-00 
ΔΛΟΣ ΣΠ 

1501- 
01-01-04-00 
ΔΛΟΣ ΣΠ 

1501- 
01-01-05-00 
ΔΛΟΣ ΣΠ 

1501- 
01-01-07-00 
ΔΛΟΣ ΣΠ 

1501- 
01-03-00-00 
ΔΛΟΣ ΣΠ 

1501- 
01-04-00-00 
ΔΛΟΣ ΣΠ 

1501- 
01-05-00-00 

010  
ΟΓΟ 2532 
100,00% 

m3  3,05  126  0,00%  384,30   

2  

Καηαζθεπέο από ζθπξόδεκα. 
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί 
ηόπνπ, δηάζηξσζε θαη 
ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο 
κε ρξήζε αληιίαο ή 
ππξγνγεξαλνύ. Γηα 
θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα 
θαηεγνξίαο C16/20  

ΝΔΣ ΟΙΚ-Α  
32.1.4  

ΔΛΟΣ ΣΠ 
1501- 

01-01-01-00 
ΔΛΟΣ ΣΠ 

1501- 
01-01-02-00 
ΔΛΟΣ ΣΠ 

1501- 
01-01-03-00 
ΔΛΟΣ ΣΠ 

1501- 
01-01-04-00 
ΔΛΟΣ ΣΠ 

1501- 
01-01-05-00 
ΔΛΟΣ ΣΠ 

1501- 
01-01-06-00 
ΔΛΟΣ ΣΠ 

1501- 
01-01-07-00 

011  
ΟΙΚ 3214 
100,00% 

m3  47,25  90  0,00%  4.252,50   

3  
Ξπιόηππνη -Οπιηζκνί. 
Ξπιόηππνη ρπηώλ 
κηθξνθαηαζθεπώλ.   

ΝΔΣ ΟΙΚ-Α  
38.2  

ΔΛΟΣ ΣΠ 
1501- 

01-04-00-00 
012  

ΟΙΚ 3811 
100,00% 

m2  36,16  22,5  0,00%  813,60   

4  

Ξπιόηππνη -Οπιηζκνί. 
Υαιύβδηλνη νπιηζκνί 
ζθπξνδέκαηνο. Γνκηθά 
πιέγκαηα B500C  

ΝΔΣ ΟΙΚ-Α  
38.20.3  

ΔΛΟΣ ΣΠ 
1501- 

01-02-01-00 
013  

ΟΙΚ 3873 
100,00% 

Kg 
665,2

8  
1,01  0,00%  671,93   

      Αζξνηζκα Δξγαζηώλ :    6.122,33  6.122,33  

 1.1.3. Γίθηπα            

1  

Φσηεηλή ζεκαηνδόηεζε - Ιζηνί 
θσηεηλήο ζεκαηνδόηεζεο - 
Καηαζθεπή δηάβαζεο 
θαισδίσλ θσηεηλήο 
ζεκαηνδόηεζεο θάησ από 
νδόζηξσκα.   

ΝΔΣ ΗΛΜ  
60.20.50.30  

 014  
ΟΙΚ 2269.Β 

100,00% 
m  160  30  0,00%  4.800,00   

2  

Φσηεηλή ζεκαηνδόηεζε - 
Δξγαζίεο ππνδνκήο θσηεηλήο 
ζεκαηνδόηεζεο - 
΢ηδεξνζσιήλεο γαιβαληζκέλνη 
δηέιεπζεο θαισδίσλ θσηεηλήο 
ζεκαηνδόηεζεο. 
΢ηδεξνζσιήλεο γαιβαληζκέλνη 
νλνκαζη.δηακέηξνπ DN 50 mm 
(ζπείξσκα 2’’) θαη πάρνπο 3,2 
ρη.  

ΝΔΣ ΗΛΜ  
60.20.40.1  

 015  
ΗΛΜ 5 

100,00% 
m  160  12,5  0,00%  2.000,00   

3  
Φξεάηην δηθηύνπ άξδεπζεο 
60x40cm   

ΝΔΣ Ν ΗΛΜ  
060.10.85.2  

 016  
ΟΓΟ 2548 
100,00% 

Σεκ.  3  100  0,00%  300,00   

      Αζξνηζκα Δξγαζηώλ :    7.100,00  7.100,00  

 1.1.4. Δξγαζίεο πξαζίλνπ            

1  
Φπηηθό πιηθό. Πξνκήζεηα 
θεπεπηηθνύ ρώκαηνο.   

ΝΔΣ ΠΡ΢  
Γ7  

ΔΛΟΣ ΣΠ 
1501- 

02-07-05-00 
017  

ΠΡ΢ 1710 
100,00% 

m3  55,37  8,5  0,00%  470,64   

2  
Φπηηθό πιηθό. Πξνκήζεηα 
δηνγθσκέλνπ πεξιίηε.   

ΝΔΣ ΠΡ΢  
Γ12  

ΔΛΟΣ ΣΠ 
1501- 

10-05-02-01 
018  

ΠΡ΢ 5340 
100,00% 

m3  1,13  50  0,00%  56,50   

3  
Πξνεηνηκαζία ρώξσλ 
εγθαηάζηαζεο πξαζίλνπ. 

ΝΔΣ ΠΡ΢  
Γ2  

ΔΛΟΣ ΣΠ 
1501- 

10-05-02-01 
019  

ΠΡ΢ 1620 
100,00% 

m3  55,37  5  0,00%  276,85   
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Δλζσκάησζε βειηησηηθώλ 
εδάθνπο.   

4  
Φπηηθό πιηθό. Γέλδξα. Γέλδξα 
θαηεγνξίαο Γ6  

ΝΔΣ ΠΡ΢  
Γ1.6  

ΔΛΟΣ ΣΠ 
1501- 

10-09-01-00 
020  

ΠΡ΢ 5210 
100,00% 

Σεκ.  113  80  0,00%  9.040,00   

5  

Δγθαηάζηαζε πξαζίλνπ. 
Φύηεπζε θπηώλ. Φύηεπζε 
θπηώλ κε κπάια ρώκαηνο 
όγθνπ 23 - 40 lt.  

ΝΔΣ ΠΡ΢  
Δ9.7  

ΔΛΟΣ ΣΠ 
1501- 

10-05-01-00 
021  

ΠΡ΢ 5210 
100,00% 

Σεκ.  113  4  0,00%  452,00   

΢ε κεηαθνξά:  10.295,99 41.372,97 
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Α/Α  Περιγραθή Εργαζίας  
Κωδικός 
Άρθροσ  

Κωδ. 
ΕΣΕΠ  

Αρ. 
Σιμ.  

Κωδικοί 
Αναθεώρηζη

ς  

Μονά
δα  

Ποζό 
ηηηα 

Σιμή 
( € )  

Έκπη
ωζη 
( % )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από κεηαθνξά: 10.295,99 10.295,99 

6  
΢πληήξεζε πξαζίλνπ. 
Ληπάλζεηο. Λίπαλζε θπηώλ κε 
ηα ρέξηα  

ΝΔΣ ΠΡ΢  
΢Σ3.1  

ΔΛΟΣ ΣΠ 
1501- 

10-06-03-00 
022  

ΠΡ΢ 5340 
100,00% 

Σεκ.  452  0,05  0,00%  22,60   

7  

΢πληήξεζε πξαζίλνπ. 
Βνηάληζκα ρώξνπ θπηώλ γηα 
ηελ θαηαπνιέκεζε δηδαλίσλ. 
Βνηάληζκα κε ηα ρέξηα.  

ΝΔΣ ΠΡ΢  
΢Σ6.1  

ΔΛΟΣ ΣΠ 
1501- 

10-06-06-00 
023  

ΠΡ΢ 5551 
100,00% 

΢ηξ.  0,67  90  0,00%  60,30   

8  

Αξδεπηηθά δίθηπα. ΢πζθεπέο 
ειέγρνπ άξδεπζεο. 
Πξνγξακκαηηζηέο-εμαξηήκαηα. 
Πξνγξακκαηηζηέο κπαηαξίαο 
ηύπνπ θξεαηίνπ. Διεγρόκελεο 
ειεθηξνβάλεο: 2  

ΝΔΣ ΠΡ΢  
Η9.2.3.2  

ΔΛΟΣ ΣΠ 
1501- 

10-08-01-00 
024  

ΗΛΜ 52 
100,00% 

Σεκ.  3  130  0,00%  390,00   

9  

Δγθαηάζηαζε πξαζίλνπ. 
Τπνζηύισζε δέλδξσλ. 
Τπνζηύισζε δέλδξνπ κε ηελ 
αμία ηνπ παζζάινπ. Γηα κήθνο 
παζζάινπ πάλσ από 2,50 m  

ΝΔΣ ΠΡ΢  
Δ11.1.2  

ΔΛΟΣ ΣΠ 
1501- 

10-05-09-00 
025  

ΠΡ΢ 5240 
100,00% 

Σεκ.  113  4  0,00%  452,00   

10  

΢πληήξεζε πξαζίλνπ. 
΢ρεκαηηζκόο ιεθαλώλ 
άξδεπζεο θπηώλ. Γηακέηξνπ 
από 0,61 m θαη άλσ  

ΝΔΣ ΠΡ΢  
΢Σ1.2  

ΔΛΟΣ ΣΠ 
1501- 

10-06-01-00 
026  

ΠΡ΢ 5330 
100,00% 

Σεκ.  113  0,35  0,00%  39,55   

11  
Σερληθά Έξγα. Μεηαιιηθέο 
ζράξεο δέλδξσλ.   

ΝΔΣ ΠΡ΢  
Β1  

 027  
ΤΓΡ 6752 
100,00% 

Kg 4181  3,5  0,00%  14.633,50   

12  

Αξδεπηηθά δίθηπα. ΢σιήλεο 
πνιπαηζπιελίνπ. ΢σιήλαο από 
πνιπαηζπιέλην ΡΔ 6 atm. 
Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ 32  

ΝΔΣ ΠΡ΢  
Η1.1.4  

ΔΛΟΣ ΣΠ 
1501- 

10-08-01-00 
028  

ΗΛΜ 8 
100,00% 

m  1210  0,65  0,00%  786,50   

13  

Αξδεπηηθά δίθηπα. ΢σιήλεο 
πνιπαηζπιελίνπ. ΢σιήλαο από 
πνιπαηζπιέλην ΡΔ 6 atm. 
Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ 16  

ΝΔΣ ΠΡ΢  
Η1.1.1  

ΔΛΟΣ ΣΠ 
1501- 

10-08-01-00 
029  

ΗΛΜ 8 
100,00% 

m  226  0,3  0,00%  67,80   

14  

Αξδεπηηθά δίθηπα. ΢πζθεπέο 
ειέγρνπ άξδεπζεο. 
Ηιεθηξνβάλεο. Βάλεο ειέγρνπ 
άξδεπζεο (ειεθηξνβάλεο), ΡΝ 
10 atm, πιαζηηθέο. Με 
κεραληζκό ξύζκηζεο πίεζεο, 
Φ 1''  

ΝΔΣ ΠΡ΢  
Η9.1.1.6  

ΔΛΟΣ ΣΠ 
1501- 

10-08-01-00 
030  

ΗΛΜ 8 
100,00% 

Σεκ.  6  95  0,00%  570,00   

15  
΢πληήξεζε πξαζίλνπ. 
Αξδεπζε θπηώλ. Αξδεπζε 
θπηώλ κε βπηίν  

ΝΔΣ ΠΡ΢  
΢Σ2.1.1  

ΔΛΟΣ ΣΠ 
1501- 

10-06-01-00 
031  

ΠΡ΢ 5311 
100,00% 

Σεκ.  2300  
0,062

5  
0,00%  143,75   

16  

΢πληήξεζε πξαζίλνπ. 
Αξδεπζε θπηώλ. Άξδεπζε 
θπηώλ κε επίγεην ή ππόγεην 
ζύζηεκα άξδεπζεο, 
απηνκαηνπνηεκέλν  

ΝΔΣ ΠΡ΢  
΢Σ2.1.5  

ΔΛΟΣ ΣΠ 
1501- 

10-06-01-00 
032  

ΠΡ΢ 5321 
100,00% 

Σεκ.  5520  
0,004

5  
0,00%  24,84   

17  
Αξδεπηηθά δίθηπα. Δμαξηήκαηα 
αξδεπζεο 

ΝΔΣ Ν ΠΡ΢  
004.2.1.1  

ΔΛΟΣ ΣΠ 
1501- 

10-08-01-00 
033  

ΗΛΜ 12 
100,00% 

Σεκ.  1  300  0,00%  300,00   

18  
Πιαθνζηξώζεηο κε πιάθεο 
από ζθπξόδεκα δηαζηάζεσλ 
40x40 cm.   

ΝΔΣ ΟΓΟ-
ΜΔ  Β-81  

 034  
ΟΓΟ 2922 
100,00% 

m2  420  17,3  0,00%  7.266,00   

      Αζξνηζκα Δξγαζηώλ :    35.052,83  35.052,83  

΢ε κεηαθνξά:  0,00 76.425,80 
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Α/Α  Περιγραθή Εργαζίας  
Κωδικός 
Άρθροσ  

Κωδ. 
ΕΣΕΠ  

Αρ. 
Σιμ.  

Κωδικοί 
Αναθεώρηζη

ς  

Μονά
δα  

Ποζό 
ηηηα 

Σιμή 
( € )  

Έκπη
ωζη 
( % )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από κεηαθνξά: 0,00 0,00 

            

 
Δξγαζίεο Πξνππνινγηζκνύ  76.425,80  

Γ.Δ & Ο.Δ (%)  18,00%  13.756,64  

΢ύλνιν :   90.182,44  
Απξόβιεπηα (%)  15,00%  13.527,37  

΢ύλνιν :   103.709,81  
΢ηξνγγπινπνίεζε   7,93  

Φ.Π.Α. (%)  24,00%  24.892,26  

Γεληθό ΢ύλνιν :   128.610,00  
 

ΑΡΣΑ      /      /2021 
Οη ΢πληάμαληεο 

 
 

ΚνληνζηέξγηνπΑγνξίηζα 
Πνιηηηθόο Μεραληθόο 

 
Απνζηόιε Αγγειηθή 

Γαζνιόγνο 

ΑΡΣΑ       /       /2021 
Ο Πξνηζηάκελνο ΣΔΜ 

 
 

΢αθθάο Άγγεινο 
Πνιηηηθόο Μεραληθόο 

ΑΡΣΑ       /     /2021 
Η Γ/ΝΣΡΑ ΣΤΓ 

 
 

Γξύιιηα ΢νθία 
Σνπνγξάθνο Μεραληθόο 

 
Η Γ/ΝΣΡΙΑ ΠΡΑ΢ΙΝΟΤ 

Σδίκα Διέλε 
Γεσπόλνο 
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