

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - Π.Ε. ΑΡΤΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ»  
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ  
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ            | ΑΡΙΘ. ΤΕΥΧΟΥΣ |
| ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | A.3β          |

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ**  
**ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

Νικήτα 36, 26224, Πάτρα, Τηλ. 6947201565  
e-mail: petrakosk@gmail.com

**ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΒΑΡΝΑΒΑΣ**  
**ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

Πλαστήρα Φ.1, 30300, Ναύπακτος, Τηλ. 6977018570  
e-mail: mparav@gmail.com

**«ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΠΕ**  
**ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ»**

Βασ. Σοφίας 115, 11521, Αθήνα, Τηλ. 2106438188  
e-mail: g-p@g-p.gr

|         | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   | ΟΝΟΜΑ   | ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ |
|---------|--------------|---|-----------|
| ΣΥΝΤΑΞΗ | ΜΑΡΤΙΟΣ 2022 | Κ.ΠΕΤΡΑΚΟΣ, Μ.ΠΑΠΑΒΑΡΝΑΒΑΣ, Π.ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ    |           |
| ΕΛΕΓΧΟΣ | ΜΑΡΤΙΟΣ 2022 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ |           |
| ΕΓΚΡΙΣΗ | ΜΑΡΤΙΟΣ 2022 | Κ.ΠΕΤΡΑΚΟΣ, Μ.ΠΑΠΑΒΑΡΝΑΒΑΣ                    |           |

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ  
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡ. ΠΕΤΡΑΚΟΣ  
ΔΙΠΛΩΜ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ  
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 116147  
ΝΙΚΗΤΑ 36 - ΠΑΤΡΑ - ΤΗΛ. 6947 201 565  
Α.Φ.Μ. 117839730 - Δ.Ο.Υ. Γ' ΠΑΤΡΩΝ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

Κ. ΠΕΤΡΑΚΟΣ  
Νικήτα 36, 26224,  
Πάτρα  
Τηλ. 2610332589

| ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ<br>ΤΕΧΝΙΚΩΝ<br>ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΕΝΕΡΓΕΙΑ                 | ΘΕΣΗ                     | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΥΠΟΓΡΑΦΗ |
|---------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|------------|----------|
|               |                                    | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                | Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ<br>ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΚΚΑΣ |            |          |
|               |                                    | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ /<br>ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ | Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ            | ΣΟΦΙΑ ΓΡΥΛΛΙΑ  |            |          |

| Α/Α | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   | ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|-----|--------------|--------------------------|
| A   | ΜΑΡΤΙΟΣ 2022 | A' ΕΚΔΟΣΗ                |
|     |              |                          |
|     |              |                          |



**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ**

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΟΜΑΔΑ<br>ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                      | Αριθμητικώς<br>% |                     |
|---|------------------|---------------------|
| <b>1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>                                    |                  | <b>5.262.594,83</b> |
| 1.1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΩΝ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΝ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ |                  | 537.589,95          |
| 1.2 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ                 |                  | 2.157.790,93        |
| 1.3 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ                                |                  | 2.547.495,00        |
| 1.4 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                   |                  | 19.718,95           |
| Γ.Ε.& Ο.Ε. 18%  | 0,18             | 947.267,07          |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ  |                  | 6.209.861,90        |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 9%   | 0,09             | 558.887,57          |
| <b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>   |                  | <b>6.768.749,47</b> |
| ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ  |                  | 75.244,92           |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ  |                  | 6.843.994,39        |
| ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α. 24%                                       | 0,24             | 1.642.558,65        |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ 1 ( € )</b>                                   |                  | <b>8.486.553,05</b> |
| <b>2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ</b>                              |                  | <b>281.434,95</b>   |
| Γ.Ε.& Ο.Ε. 18%  | 0,18             | 50.658,29           |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ  |                  | 332.093,24          |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 9%   | 0,09             | 29.888,39           |
| <b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>   |                  | <b>361.981,63</b>   |
| ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ  |                  | 4.023,98            |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ  |                  | 366.005,61          |
| ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α. 24%                                       | 0,24             | 87.841,35           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ 2 ( € )</b>                                   |                  | <b>453.846,95</b>   |
| <b>3. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ</b>                                  |                  | <b>290.000,00</b>   |
| ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α. 24%                                       | 0,24             | 69.600,00           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ 3 ( € )</b>                                   |                  | <b>359.600,00</b>   |
| <b>ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) (1+2+3)</b>                         |                  | <b>9.300.000,00</b> |