

**Προϋπολογισμός Μελέτης**  
**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**

Ημερομηνία : 30/5/2023

Είδη Εργασιών	Δαπάνη ( € )
<b><u>1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ</u></b>	<b><u>317.524,68</u></b>
<b><u>1.1. ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</u></b>	<b><u>317.524,68</u></b>
<u>1.1.1. Χωματουργικά - Καθαιρέσεις</u>	<u>34.466,94</u>
<u>1.1.2. Σκυροδέματα</u>	<u>54.186,60</u>
<u>1.1.3. Δίκτυα</u>	<u>112.655,70</u>
<u>1.1.4. Επενδύσεις - Επιστρώσεις</u>	<u>109.862,54</u>
<u>1.1.5. Λοιπα - Τελειώματα</u>	<u>6.352,90</u>

Εργασίες Προϋπολογισμού		<b>317.524,68</b>
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	<b>18,00%</b>	<b>57.154,44</b>
Σύνολο :		<b>374.679,12</b>
Απρόβλεπτα (%)	<b>15,00%</b>	<b>56.201,87</b>
Σύνολο :		<b>430.880,99</b>
Ποσό για αναθεωρήσεις		<b>32.828,69</b>
Σύνολο :		<b>463.709,68</b>
Σύνολο :		
Φ.Π.Α. (%)	<b>24,00%</b>	<b>111.290,32</b>
Γενικό Σύνολο :		<b>575.000,00</b>

ΑΡΤΑ / /2022  
Η συνταξασα

Κοντοστέργιου Αγορίτσα  
Πολιτικός Μηχανικός  
  
Μπαλατσούκας Θεόδωρος  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΑΡΤΑ / /2022  
Η Δ/ντρια ΤΥΔ

Γρύλλια Σοφία  
Τοπογράφος Μηχανικός