

Προϋπολογισμός Μελέτης
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Είδη Εργασιών	Δαπάνη (€)
1. Κεφάλαιο 1ο	75.393,96
1.1. Κατηγορία 1 - 1η	75.393,96
1.1.1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	1.544,43
1.1.2. ΞΗΡΑΔΟΜΗΣΗ	5.970,40
1.1.3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ	11.716,45
1.1.4. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ-ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ-ΡΟΛΛΑ	2.260,00
1.1.5. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ- ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ	7.080,00
1.1.6. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ	19.670,00
1.1.7. ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ - ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΑ	18.800,00
1.1.8. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ	5.975,00
1.1.9. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ	2.377,68

Εργασίες Προϋπολογισμού		75.393,96
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	13.570,91
Σύνολο :		88.964,87
Απρόβλεπτα (%)	15,00%	13.344,73
Σύνολο :		102.309,60
Ποσό για αναθεωρήσεις		916,21
Σύνολο :		103.225,81
Σύνολο :		
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	24.774,19
Γενικό Σύνολο :		128.000,00

Αρτα / ____/2024
Ο Συντάξας

Θεωρήθηκε
Αρτα / ____/2024
Η Διευθύντρια ΤΥ

Βασίλης Παπανικολάου
Πολιτικός Μηχανικός

Σοφία Γρύλλια
Τοπογράφος Μηχανικός