

Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
	1. Κεφάλαιο 1ο									
	1.1. Κατηγορία 1 - 1η									
	1.1.1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
1	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από φύλλα λαμαρίνας ή αλουμινίου.	NET ΟΙΚ-Α 22.62	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-02-01	1	ΟΙΚ 2275 100,00%	m2	15,3	3,4	52,02	
2	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου.	NET ΟΙΚ-Α 22.53		2	ΟΙΚ 2275 100,00%	m2	14,25	5,6	79,80	
3	Καθαίρεσεις. Καθαίρεσεις πλινθοδομών.	NET ΟΙΚ-Α 22.4		3	ΟΙΚ 2222 100,00%	m3	15,9	15,7	249,63	
4	Καθαίρεσεις. Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων.	NET ΟΙΚ-Α 22.45		4	ΟΙΚ 2275 100,00%	m2	9	16,8	151,20	
5	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	NET ΟΙΚ-Α 22.20.1		5	ΟΙΚ 2236 100,00%	m2	4,62	7,9	36,50	
6	Αποξήλωση φωτιστικού σώματος οροφής	ATHE N 9412.1		6	ΗΛΜ 59 100,00%	Τεμ.	46	14,68	675,28	
7	Μετατόπιση κλιματιστικών μονάδων	NET N ΟΙΚ Α Ν22.35.1		7	ΟΙΚ 2267 100,00%	Τεμ.	2	150	300,00	
				Αθροισμα Εργασιών :					1.544,43	1.544,43
	1.1.2. ΞΗΡΑ ΔΟΜΗΣΗ									
8	Χωρίσματα με αμφίπλευρα μονή στρώση απλής γυψοσανίδας χωρίς μόνωση	NET ΟΙΚ-Α Ν 78.5.1.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-10-01	8	ΟΙΚ 7809 100,00%	m2	23	30	690,00	
9	Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική.	NET ΟΙΚ-Α Ν 78.30.1.2		9	ΟΙΚ 7809 100,00%	m2	156	25,9	4.040,40	
10	Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών 600x600 Σιδηρουργικά διάφορα. Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής.	NET ΟΙΚ-Α 61.30		10	ΟΙΚ 6118 100,00%	Kg	400	3,1	1.240,00	
				Αθροισμα Εργασιών :					5.970,40	5.970,40
	1.1.3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ									
11	Τοποθέτηση-προμήθεια βινυλικού δαπέδου σε πλακίδια διαστάσεων 912mm x 456mm Reflections 30 - TERAZZO 203033003 με πάχος 2mm και φιλμ επιφανείας 0,30mm της εταιρείας HUALIFLOR.	NET ΟΙΚ-Α Ν 73.96.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-06-02	11	ΟΙΚ 7396 100,00%	m2	265	24	6.360,00	
12	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντοασβεστοκονίαμα σε δύο στρώσεις. Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,0 cm	NET ΟΙΚ-Α 73.37.1		12	ΟΙΚ 7337 100,00%	m2	4,5	14,6	65,70	
13	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	NET ΟΙΚ-Α 73.33.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-02-00	13	ΟΙΚ 7331 100,00%	m2	4,5	33,5	150,75	
Σε μεταφορά:									6.576,45	7.514,83

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη		
									Μερική (€)	Ολική (€)	
Από μεταφορά:									6.576,45	7.514,83	
14	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm	NET ΟΙΚ-Α 73.34.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-02-00	14	ΟΙΚ 7326.1 100,00%	m2	15	36	540,00	11.716,45	
15	Κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ	NET ΟΙΚ-Α Ν 29.22		15	ΟΔΟ 2922 100,00%	Τεμ.	1	4600	4.600,00		
Αθροισμα Εργασιών :									11.716,45		
1.1.4. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ-ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ-ΡΟΛΛΑ											
16	Πόρτα laminate ανοιγόμενη	NET ΟΙΚ-Α Ν 54.46.1.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-01-00	16	ΟΙΚ 5446.1 100,00%	Τεμ.	5	200	1.000,00	2.260,00	
17	Κατασκευές από αλουμίνιο. Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή. Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12 - 24 kg/m²	NET ΟΙΚ-Α 65.1.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00	17	ΟΙΚ 6501 100,00%	m2	3,7	200	740,00		
18	Κατασκευές από αλουμίνιο. Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.	NET ΟΙΚ-Α 65.5	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00	18	ΟΙΚ 6502 100,00%	m2	2,2	175	385,00		
19	Υαλουργικά. Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες. Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)	NET ΟΙΚ-Α 76.27.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-02	19	ΟΙΚ 7609.2 100,00%	m2	2,5	54	135,00		
Αθροισμα Εργασιών :									2.260,00	2.260,00	
1.1.5. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ											
20	Χρωματισμοί εσωτερικών τοιχοποιιών	NET ΟΙΚ-Α Ν 77.85.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-02-00	20	ΟΙΚ 7785.1 100,00%	m2	610	8	4.880,00	7.080,00	
21	Χρωματισμοί εξωτερικών τοιχοποιιών	NET ΟΙΚ-Α Ν 77.80.2.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-02-00	21	ΟΙΚ 7785.1 100,00%	m2	220	10	2.200,00		
Αθροισμα Εργασιών :									7.080,00		
1.1.6. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ											
22	Γραφεία από μελαμίνη 18mm με τζάμια securit	NET ΟΙΚ-Α Ν56.4.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-09-01-00	22	ΟΙΚ 5606 100,00%	Τεμ.	14	850	11.900,00	19.670,00	
23	Διευθυντικό γραφείο από μελαμίνη και μεταλλικό σκελετό	NET ΟΙΚ-Α Ν56.4.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-09-01-00	23	ΟΙΚ 5606 100,00%	Τεμ.	1	500	500,00		
24	Ερμάρια από μελαμίνη 160 x 40 x 75 cm	NET ΟΙΚ-Α Ν56.23.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-09-01-00	24	ΟΙΚ 5613.1 100,00%	Τεμ.	15	250	3.750,00		
25	Καθιστικά αναμονής από μελαμίνη	NET ΟΙΚ-Α Ν56.25.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-09-01-00	25	ΟΙΚ 5613.1 100,00%	Τεμ.	36	60	2.160,00		
26	Σοβατεπί από MDF	NET ΟΙΚ-Α Ν53.50.7		26	ΟΙΚ 5351 100,00%	μμ	170	8	1.360,00	18.800,00	
Αθροισμα Εργασιών :									19.670,00		
1.1.7. ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ - ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΑ											
27	Εξωτερική επιγραφή ΚΕΠ (κουτιαστή - φωτεινή) & μεταλλική κατασκευή με διάτρητη λαμαρίνα (περιλαμβάνεται τοποθέτηση)	NET ΟΙΚ-Α Ν72.31.5	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-05-02-01	27	ΟΙΚ 7231 100,00%	κ.α.	6	2000	12.000,00		
28	Φανάρι ΚΕΠ	NET ΟΙΚ-Α Ν72.31.6	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-05-02-01	28	ΟΙΚ 7231 100,00%	κ.α.	6	400	2.400,00	18.800,00	
29	Αυτοκόλλητα αμμοβολής υαλοστασίων πρόσοψης	NET ΟΙΚ-Α Ν73.96.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-06-02	29	ΟΙΚ 7396 100,00%	κ.α.	2	400	800,00		
30	Λοιπές επιγραφές	NET ΟΙΚ-Α Ν73.96.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-06-02	30	ΟΙΚ 7396 100,00%	κ.α.	6	600	3.600,00		
Αθροισμα Εργασιών :									18.800,00		
1.1.8. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ											
31	Φωτιστικό LED οροφής	ΑΤΗΕ Ν8982.1.1.1		31	ΗΛΜ 59 100,00%	Τεμ.	59	25	1.475,00		
Σε μεταφορά:									1.475,00	67.041,28	

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
Από μεταφορά:									1.475,00	67.041,28
32	Κρεμαστά φωτιστικά άνωθεν γραφείων	ΑΤΗΕ Ν59.1		32	ΗΛΜ 59 100,00%	κ.α.	6	750	4.500,00	5.975,00
Αθροισμα Εργασιών :									5.975,00	
	<u>1.1.9.</u> <u>ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ</u>									
33	Λεκάνη αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ από πορσελάνη, πλήρης με δοχείο και κάθισμα	ΑΤΗΕ Ν 8151.10		33	ΗΛΜ 14 100,00%	Τεμ.	1	192,13	192,13	
34	Νιπτήρας πορσελάνης με βαλβίδα, ΑΜΕΑ διαστάσεων 70x55cm περίπου	ΑΤΗΕ Ν 8160.13		34	ΗΛΜ 17 100,00%	Τεμ.	1	320,4	320,40	
35	Αναμικτήρας (μπαταρία) ΑΜΕΑ	ΑΤΗΕ Ν 8141.10		35	ΗΛΜ 13 100,00%	Τεμ.	1	79,47	79,47	
36	Καθρέπτης τοίχου ανακλινόμενος ΑΜΕΑ Διαστάσεων 50 X 60 cm περίπου	ΑΤΗΕ Ν 8168.3		36	ΗΛΜ 13 100,00%	Τεμ.	1	82,19	82,19	
37	Μεταλλικές χειρολαβές ΑΜΕΑ	ΑΤΟΕ Ν 5533.1		37	ΟΙΚ 5533 100,00%	Τεμ.	1	258,91	258,91	
38	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό Διατομής:3 X 1,5 mm2	ΑΤΗΕ 8766.3.1		38	ΗΛΜ 46 100,00%	m	55	5,07	278,85	
39	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό Διατομής:3 X 2,5 mm2	ΑΤΗΕ 8766.3.2		39	ΗΛΜ 46 100,00%	m	20	5,42	108,40	
40	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α απλός μονοπολικός	ΑΤΗΕ 8801.1.1		40	ΗΛΜ 49 100,00%	Τεμ.	2	4,06	8,12	
41	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α κομπιτατέρ ή αλλέ ρετούρ	ΑΤΗΕ 8801.1.4		41	ΗΛΜ 49 100,00%	Τεμ.	1	5,83	5,83	
42	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO - Εντάσεως 16 Α	ΑΤΗΕ 8826.3.2		42	ΗΛΜ 49 100,00%	Τεμ.	1	9,04	9,04	
43	Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 70mm -	ΑΤΗΕ 8735.2.1		43	ΗΛΜ 41 100,00%	Τεμ.	5	3,89	19,45	
44	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 10 Α	ΑΤΗΕ 8915.1.2		44	ΗΛΜ 55 100,00%	Τεμ.	3	9,07	27,21	
45	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 16 Α	ΑΤΗΕ 8915.1.3		45	ΗΛΜ 55 100,00%	Τεμ.	1	10,04	10,04	
46	Καλώδιο UTP cat6 , ορατό ή εντοιχισμένο	ΑΤΗΕ Ν 8796.1.2		46		m	80	5,47	437,60	
47	Πρίζα VOICE/DATA τύπου Rj45/CAT5, οκτώ επαφών	ΑΤΗΕ Ν 9500.3		47	ΗΛΜ 49 100,00%	Τεμ.	2	13,9	27,80	
48	Φωτιστικό ασφαλείας led	ΑΤΗΕ Ν 8987.1		48	ΗΛΜ 59 100,00%	Τεμ.	1	42,73	42,73	
49	Φωτιστικό σώμα τύπου χελώνας 15-20W	ΑΤΗΕ Ν 8982.3		49	ΗΛΜ 60 100,00%	Τεμ.	1	35,39	35,39	
50	Κανάλι διανομής καλωδίων από PVC,αυτοκόλλητο διαστάσεων 30x15mm	ΑΤΗΕ Ν Ν8730.2		50		m	15	6,28	94,20	
51	Εξαεριστήρας WC-λουτρού	ΑΤΗΕ Ν 8570.6		51	ΗΛΜ 35 100,00%	Τεμ.	1	42,55	42,55	
52	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. Πίεσεως 4 atm Διαμέτρου 100 mm	ΑΤΗΕ 8042.1.7		52	ΗΛΜ 8 100,00%	m	4	22,83	91,32	
53	Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό PVC, πίεσης λειτουργίας για 20°C 6atm, διαμέτρου 40MM.	ΑΤΗΕ Ν Ν8042.4.3		53	ΗΛΜ 8 100,00%	m	5	12,71	63,55	
Σε μεταφορά:									2.235,18	73.016,28

Α/ Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρηση ς	Μονά δα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
Από μεταφορά:									2.235,18	73.016,28
54	Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό PVC, πίεσης λειτουργίας για 20°C 6atm, διαμέτρου 63MM. Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 50 mm / PN 10 atm	ATHE N N8042.4.4		54	ΗΛΜ 8 100,00%	m	5	13,94	69,70	2.377,68
55	Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με ανοξείδωτη εσχάρα και κόφτρα	NET ΥΔΡ-A 12.14.1.3		55	ΥΔΡ 6621.1 100,00%	m	5	4	20,00	
56		ATHE N 8029.4		56	ΗΛΜ 8 100,00%	Τεμ.	1	52,8	52,80	
Αθροισμα Εργασιών :									2.377,68	2.377,68

Εργασίες Προυπολογισμού		75.393,96
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	13.570,91
Σύνολο :		88.964,87
Απρόβλεπτα (%)	15,00%	13.344,73
Σύνολο :		102.309,60
Ποσό για αναθεωρήσεις		916,21
Σύνολο :		103.225,81
Σύνολο :		
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	24.774,19
Γενικό Σύνολο :		128.000,00

Άρτα /___/2024
Ο Συντάξας

Βασίλης Παπανικολάου
Πολιτικός Μηχανικός

Θεωρήθηκε
Άρτα /___/2024
Η Διευθύντρια ΤΥ

Σοφία Γρύλλια
Τοπογράφος Μηχανικός