

**Προϋπολογισμός Μελέτης**  
**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**

Είδη Εργασιών	Δαπάνη ( € )
<b>1. Εργασίες με τιμή μοναδος</b>	<b>66.310,93</b>
<b>1.1. Ομαδα Α Χωματουργικά</b>	<b>4.234,82</b>
<b>1.2. Ομαδα Β Τεχνικά Έργα</b>	<b>59.556,11</b>
<b>1.3. Ομαδα Γ Σήμανση Ασφάλεια</b>	<b>2.520,00</b>

Εργασίες Προϋπολογισμού		<b>66.310,93</b>
Σύνολο :		
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	<b>18,00%</b>	<b>11.935,97</b>
Σύνολο :		<b>78.246,90</b>
Απρόβλεπτα (%)	<b>15,00%</b>	<b>11.737,04</b>
Σύνολο :		<b>89.983,94</b>
Αναθεώρηση		<b>5.983,80</b>
Σύνολο :		<b>95.967,74</b>
Φ.Π.Α. (%)	<b>24,00%</b>	<b>23.032,26</b>
Γενικό Σύνολο :		<b>119.000,00</b>

Άρτα \_\_\_\_/\_\_\_\_/2023  
Ο Μελετητής

Άρτα \_\_\_\_/\_\_\_\_/2023  
Ο Προϊστάμενος  
τμήματος τεχνικών έργων

Άρτα \_\_\_\_/\_\_\_\_/2023  
Η ΔΙΕΥΘΗΝΤΡΙΑ ΤΥΔ ΑΡΤΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΚΚΑΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΓΡΥΛΛΙΑ  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.