
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ 
ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ  

Σελίδα 1 από 4 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Έργο: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ 
ΣΤΗΝ ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 

   

 
Προϋπολογισμός Μελέτης  

 

Α/
Α  

Είδος Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. ΕΤΕΠ  
Αρ. 
Τιμ.  

Άρθρο 
Αναθεώρησ

ης  

Μονά
δα  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Δαπάνη  

Μερική ( € 
)  

Ολική ( € )  

 1. ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ           

 1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ           

1  
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος 
γαιώδες -ημιβραχώδες.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Α-2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
02-02-01-00 

001  
ΟΔΟ 1123.Α 

100,00% 
m3  2350  2,79  6.556,50   

2  
Προμήθεια δανείων. Δάνεια 
θραυστών επίλεκτων υλικών 
δανειοθαλάμων Κατηγορίας Ε4  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Α-18.2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
02-06-00-00 

002  
ΟΔΟ 1510 
100,00% 

m3  5300  3,69  19.557,00   

3  Κατασκευή επιχωμάτων.   
ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Α-20  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
02-07-01-00 

003  
ΟΔΟ 1530 
100,00% 

m3  5300  1,05  5.565,00   

     Αθροισμα Εργασιών :    31.678,50  31.678,50  

 1.2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ           

4  

Τυποποιηνένα φρεάτια 
αποστράγγισης και αποχέτευσης 
ομβρίων. Φρεάτιο 
υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν 
(ΠΚΕ).  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-66.1  

 004  
ΟΔΟ 2548 
100,00% 

Τεμ.  5  438  2.190,00   

5  

Κατασκευές από σκυρόδεμα. 
Kατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20. Κατασκευή 
τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, 
επένδυσης πασσαλοστοιχιών 
κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-
29.3.2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-01-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-02-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-03-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-04-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-05-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-07-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-03-00-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-04-00-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-05-00-00 

005  
ΟΔΟ 2532 
100,00% 

m3  58  104  6.032,00   

6  

Κατασκευές από σκυρόδεμα. 
Κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C20/25 και C25/30. 
Κατασκευή βάθρων, πλακών 
πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων 
κλπ με σκυρόδεμα C20/25.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-
29.4.5  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-07-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-03-00-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-04-00-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-05-00-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-01-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-02-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-03-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-04-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-05-00 

006  
ΟΔΟ 2551 
100,00% 

m3  312  133  41.496,00   

7  
Xαλύβδινος οπλισμός 
σκυροδεμάτων. Χάλυβας 
οπλισμού σκυροδέματος B500C.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-30.2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-02-01-00 

007  
ΟΔΟ 2612 
100,00% 

Kg  23000  1,15  26.450,00   

8  
Xαλύβδινος οπλισμός 
σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο 
δομικό πλέγμα B500C.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-30.3  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-02-01-00 

008  
ΥΔΡ 7018 
100,00% 

Kg  400  1,15  460,00   

9  

Αγκυρώσεις νέων ράβδων 
οπλισμού εντός υφισταμένων 
στοιχείων από οπλισμένο 
σκυρόδεμα. Bλήτρα από 
ράβδους Φ20 mm.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-92.6  

 009  
ΥΔΡ 7025 
100,00% 

Τεμ.  160  9,2  1.472,00   

Σε μεταφορά: 78.100,00 31.678,50 

 
  



ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ 
ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ  

Σελίδα 2 από 4 

 

 

Α/
Α  

Είδος Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιμ.  

Άρθρο 
Αναθεώρησης  

Μονά
δα  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Δαπάνη  

Μερική ( € 
)  

Ολική ( € )  

Από μεταφορά: 78.100,00 31.678,50 

10  

Αγωγοί αποχέτευσης από 
σωλήνες PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος. Αγωγοί 
αποχέτευσης από σωλήνες 
PVC-U, SDR 41, DN 315 mm  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
12.10.6  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

08-06-02-02 
010  

ΥΔΡ 6711.4 
100,00% 

m  152  22,8  3.465,60   

     Αθροισμα Εργασιών :    81.565,60  81.565,60  

 1.3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ           

11  
Υπόβαση οδοστρωσίας. 
Υπόβαση οδοστρωσίας 
μεταβλητού πάχους.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Γ-1.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

05-03-03-00 
011  

ΟΔΟ 3121.Β 
100,00% 

m3  1325  
13,5

9  
18.006,75   

12  
Υπόβαση οδοστρωσίας. 
Υπόβαση οδοστρωσίας 
συμπυκωμένου πάχους 0,10 m.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Γ-1.2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

05-03-03-00 
012  

ΟΔΟ 3111.Β 
100,00% 

m2  7575  1,31  9.923,25   

13  
Βάση οδοστρωσίας. Βάση 
πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Γ-2.2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

05-03-03-00 
013  

ΟΔΟ 3211.Β 
100,00% 

m2  7575  1,41  10.680,75   

     Αθροισμα Εργασιών :    38.610,75  38.610,75  

 1.4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ           

14  Ασφαλτική προεπάλειψη.   
ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Δ-3  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

05-03-11-01 
014  

ΟΔΟ 4110 
100,00% 

m2  2100  1,2  2.520,00   

15  

Ασφαλτικές στρώσεις 
κυκλοφορίας. Ασφαλτική 
στρώση κυκλοφορίας 
συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m 
με χρήση κοινής ασφάλτου.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Δ-8.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

05-03-11-04 
015  

ΟΔΟ 4521.Β 
100,00% 

m2  2100  7,74  16.254,00   

     Αθροισμα Εργασιών :    18.774,00  18.774,00  

 2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ           

16  
Αρμολογήματα -  Επιχρίσματα. 
Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά 
με τσιμεντοκονίαμα.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
71.21  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

03-03-01-00 
016  

ΟΙΚ 7121 
100,00% 

m2  183  13,5  2.470,50   

17  

Επιστρώσεις - Επενδύσεις. 
Επιστρώσεις δαπέδων με 
κεραμικά πλακίδια. Επιστρώσεις 
δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, 
διαστάσεων 30x30 cm  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
73.33.2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

03-07-02-00 
017  

ΟΙΚ 7331 
100,00% 

m2  24,5  33,5  820,75   

18  

Επιστρώσεις - Επενδύσεις. 
Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά 
πλακίδια GROUP 1. Επενδύσεις 
τοίχων με πλακίδια GROUP 1, 
διαστάσεων 20x20 cm  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
73.34.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

03-07-02-00 
018  

ΟΙΚ 7326.1 
100,00% 

m2  18  33,5  603,00   

19  
Επιστρώσεις - Επενδύσεις. 
Περιθώρια (σοβατεπιά) από 
κεραμικά πλακίδια.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
73.35  

 019  
ΟΙΚ 7326.1 
100,00% 

μμ  21,71  4,5  97,70   

20  

Επιστρώσεις - Επενδύσεις. 
Επιστρώσεις δαπέδων και 
περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα 
σε τρεις στρώσεις. Επιστρώσεις 
τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
73.36.1  

 020  
ΟΙΚ 7335 
100,00% 

m2  24,5  18  441,00   

21  

Λοιπά μαρμαρικά. Ποδιές 
παραθύρων από μάρμαρο. 
Ποδιές παραθύρων από σκληρό 
/ εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 
3 cm  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
75.31.4  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

03-07-03-00 
021  

ΟΙΚ 7534 
100,00% 

m2  1,96  95  186,20   

22  

Κατασκευές από αλουμίνιο. 
Τυποποιημένα κουφώματα από 
αλουμίνιο με ηλεκτροστατική 
βαφή. Κουφώματα από 
ηλεκτροστατικά βαμμένο 
αλουμίνιο βάρους 12 - 24 kg/m²  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
65.1.2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

03-08-03-00 
022  

ΟΙΚ 6501 
100,00% 

m2  11,84  200  2.368,00   

23  
Κατασκευές από αλουμίνιο. 
Θύρες αλουμινίου χωρίς 
υαλοστάσιο.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
65.5  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

03-08-03-00 
023  

ΟΙΚ 6502 
100,00% 

m2  2,25  175  393,75   

Σε μεταφορά: 7.380,90 170.628,85 
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Σελίδα 3 από 4 

 

 

Α/
Α  

Είδος Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιμ.  

Άρθρο 
Αναθεώρησ

ης  
Μονάδα  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Δαπάνη  

Μερική ( € 
)  

Ολική ( € )  

Από μεταφορά: 7.380,90 170.628,85 

24  

Υαλουργικά. Διπλοί 
θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - 
ανακλαστικοί υαλοπίνακες. 
Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού 
πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 
mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 
mm)  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
76.27.2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

03-08-07-02 
024  

ΟΙΚ 7609.2 
100,00% 

m2  8,29  54  447,66   

25  

Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί 
επιφανειών επιχρισμάτων με 
χρώματα υδατικής διασποράς, 
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως. 
Εσωτερικών επιφανειών με 
χρήση χρωμάτων, ακρυλικής 
στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
77.80.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

03-10-02-00 
025  

ΟΙΚ 7785.1 
100,00% 

m2  122  9  1.098,00   

26  

Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί 
επιφανειών επιχρισμάτων με 
χρώματα υδατικής διασποράς, 
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως. 
Εξωτερικών επιφανειών με 
χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή 
στυρενιο-ακριλικής βάσεως.  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
77.80.2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

03-10-02-00 
026  

ΟΙΚ 7785.1 
100,00% 

m2  61  10,1  616,10   

27  

Πόρτες - Παράθυρα - 
Υαλοστάσια από ξυλεία. Θύρες 
ξύλινες πρεσσαριστές. Με 
κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 
cm  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
54.46.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

03-08-01-00 
027  

ΟΙΚ 5446.1 
100,00% 

m2  3,3  118  389,40   

28  

Μεταλλική θύρα περιβάλλοντα 
χώρου διαστ. 5,00x2,50m 
περίπου.Σιδηροσωλήνες 
γαλβανισμένοι Φ 2 'Πληρης 
κατασκευή και τοποθέτηση.   

ΝΕΤ Ν ΟΙΚ-
Α  
064.26.3.1  

 028  
ΟΙΚ 6428 
100,00% 

Τεμ.  1  2000  2.000,00   

29  

Στεγανοποιητικές επαλείψεις και 
επιστρώσεις επιφανειών 
σκυροδέματος. Στεγανοποιητική 
επίστρωση επιφανειών 
σκυροδέματος με υλικά 
πολυουρεθανικής βάσεως  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
10.10.2  

 029  
ΥΔΡ 6401 
100,00% 

m2  33  16,5  544,50   

30  

Λεκάνη αποχωρητηρίου από 
πορσελάνη. Χαμηλής πιέσεως 
με το δοχείο πλύσεως και τα 
εξαρτήματά του.  

ΑΤΗΕ  
8151.2  

 030  
ΗΛΜ 17 
100,00% 

Τεμ.  2  192,13  384,26   

31  
Νιπτήρας πορσελάνης Διαστ. 42 
Χ 56 cm  

ΑΤΗΕ  
8160.2  

 031  
ΗΛΜ 17 
100,00% 

Τεμ.  2  164,74  329,48   

32  

Κρουνός ψυχρού ύδατος, 
ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος 
Τοποθετημένος σε νιπτήρα ή 
νεροχύτη με περιστρεφόμενο 
ράμφος τύπου J και μοχλό 
χειρισμού ON-OFF (πάνω-
κάτω). Διαμέτρου  Φ 1/2 ins.   

ΑΤΗΕ  
8141.14.2  

 032  
ΗΛΜ 13 
100,00% 

Τεμ.  2  15  30,00   

33  
Εργασίες ηλεκτρολογικής 
εγκατάστασης   

ΑΤΗΕ  
9347.3  

 033  
ΗΛΜ 52 
100,00% 

Τεμ.  1  7000  7.000,00   

     Αθροισμα Εργασιών :    20.220,30  20.220,30  

Σε μεταφορά: 0,00 190.849,15 
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Σελίδα 4 από 4 

 

 

Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιμ.  

Άρθρο 
Αναθεώρησης  

Μονάδ
α  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Δαπάνη  

Μερική 
( € )  

Ολική ( € )  

Από μεταφορά: 0,00 190.849,15 

           

 
Εργασίες Προυπολογισμού   190.849,15  

Γ.Ε & Ο.Ε (%)  18,00%  34.352,85  

Σύνολο :   225.202,00  
Απρόβλεπτ (%)  15,00%  33.780,30  

Σύνολο :   258.982,30  
Ποσό για αναθεωρήσεις   2.308,02  

Σύνολο :   261.290,32  

Σύνολο :    
Φ.Π.Α. (%)  24,00%  62.709,68  

Γενικό Σύνολο :   324.000,00  
 

 
Άρτα  ___/___/______ 
Οι Μελετητές Μηχανικοί 

 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Άρτα  ___/___/______ 

Ο Προϊστάμενος  
 
 
 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΚΚΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Άρτα  ___/___/______ 
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΥΔ 

 
 
 

ΣΟΦΙΑ ΓΡΥΛΛΙΑ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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